

Geom. **Omero Casali**
via Filippo Severoli, 33 48018 Faenza (RA)
c.f. CSLMRO54L19B188C
P. IVA 01441290390
☎ +39 0546 25219 +39 339 3132583
☎ Fax +39 0546 3998049
e-mail: om.casali@gmail.com
P.E.C.: omero.casali@geopec.it

All'attenzione
Dott. Ing. Krizia Ricci
Comune di Fusignano (RA)
Ufficio LL.PP.
Corso Emaldi, 115

Faenza, 11/04/2019

Come da Vs richiesta, dopo chiarimenti sulla struttura parzialmente prefabbricata, invio il preventivo per la funzione di coordinatore in fase di esecuzione (CSE), relativo ai lavori di ampliamento del cimitero di Fusignano (RA), sito in via Cantagallo n° 46

Compiti del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

Le attività del Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) possono suddividersi in 6 macro gruppi:

1. **ATTIVITÀ PRELIMINARI**, ossia quelle attività svolte tra l'aggiudicazione e la consegna dei lavori e sono finalizzate all'illustrazione
 - i. del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
 - ii. delle procedure di ammissione in cantiere di subappaltatori,
 - iii. dei ruoli e le responsabilità del CSE e dell'organigramma delle imprese;
 - iv. della struttura del piano operativo di sicurezza (POS) e delle procedure di verifica, adeguamento ed integrazione del PSC.
2. **ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO** per assicurare l'osservanza di quanto disposto nel PSC, e **SOPRALLUOGHI DI SICUREZZA** per verificare sia l'applicazione di quanto previsto dal PSC, che lo svolgimento delle lavorazioni secondo la corretta applicazione delle procedure di lavoro.
3. **AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE** del Piano di Sicurezza (PSC) in caso di:
 - i. lavorazioni previste nel PSC di progetto, ma con variazioni significative;
 - ii. lavorazioni non previste nel PSC di progetto;
 - iii. chiarimenti, correzioni, indicazioni di maggiore dettaglio rispetto al PSC di progetto;
 - iv. perizie di variante disposte dalla Direzione Lavori e dal Committente.
4. **ATTIVITÀ STRAORDINARIE**, come previsto dall'art. 92, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 81/2008, di proporre al Committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto, l'allontanamento dal cantiere delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, individuati dal provvedimento (ovvero la risoluzione dei relativi contratti di appalto);
5. **VERIFICA** delle parti generali del PSC e **VERIFICA** del POS;
6. **AGGIORNAMENTO** del Fascicolo Informativo Tecnico dell'Opera.

Dopo aver preso visione degli elaborati grafici (pianta e tavola comparativa) redatti dall'Ing. Arch. Lorenzo Capucci relativi all'ampliamento del cimitero comunale (struttura in c.a. ed elementi prefabbricati), del PSC redatto dall'Ing. Laura Capucci, del computo metrico estimativo dell'opera e del computo metrico estimativo oneri della sicurezza, redatti dall'Area Tecnica del comune di Fusignano, per lo svolgimento della prestazione professionale sopradescritta, l'imponibile richiesto, comprensivo di spese, è di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00), oltre a contributo integrativo ridotto (CNG) al 4%, e marca da bollo da € 2,00, per un importo complessivo di € 2.602,00 (Euro duemilaseicentodieci/00).

N.B.

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 ad 89 L. n° 190/2014, così come modificata dalla L. n° 208/2015.

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 1, co. 67 della L. n° 190/2014.

Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, L. n° 190/2014, regime forfetario.

Bollo sull'originale da 2.00 Euro.

Il tecnico
Geom. Omero Casali

