

**Ufficio Associato Area Infrastrutture per il Territorio**  
**Sede: Comune di Lugo**



Comune di Lugo



Comune di Fusignano

Id. 1250257

Fascicolo n. 2010/IV 8 2/006770

**Servizio Patrimonio**

---

**DETERMINAZIONE N. 274 del 25/09/2015**

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione all'Albo pretorio

---

OGGETTO: COMUNE DI LUGO - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO STORICO DEL QUADRIPORTICO MONUMENTALE DEL PAVAGLIONE (AI SENSI DELL'ART. 109 DEL D.LGS.N 163/2006). CUP B44B12000130004 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVA DIREZIONE OPERATIVA CON ADEGUAMENTO QUADRO ECONOMICO - CUP: B43E09000050006.

**Il Responsabile del Servizio**

Premesso:

- che con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno;

- che con atto rep. n. 354 del 6/8/2013 dell'Unione, prorogato con atto Rep. n. 443 del 19/01/2015, è stata formalizzata la convenzione tra il Comune di Lugo, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed il Comune di Fusignano per la gestione associata dei Lavori Pubblici fino al 31/12/2015, che prevede che spettano al Comune di Lugo quale "Comune Capofila" le seguenti competenze:

a) la gestione integrale della funzione patrimonio/lavori pubblici per conto dell'Unione e dei Comuni di Lugo e Fusignano;

b) l'edilizia scolastica e la raccolta dei rifiuti, conferite all'Unione da parte dei Comuni di Bagnara di Romagna e S. Agata sul Santerno;

*c) la gestione di specifiche forniture tecniche, servizi e/o lavori per conto dei Comuni aderenti all'Unione, nei casi concordati annualmente dalle rispettive Giunte in applicazione anche di disposizioni di legge (art. 33, comma 3bis, d. lgs. 163/2006);*

*d) la progettazione di opere pubbliche, su richiesta degli enti aderenti all'Unione;*

*e) altre attività conferite all'Unione anche da soggetti esterni.*

Vista e richiamata la delibera di G.C. di Lugo n. 23 del 04/03/2015 ad oggetto: “COMUNE DI LUGO – RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI”;

- che con delibera di Consiglio Comunale di Lugo n. 42 in data 14/05/2015 e s.m.i. è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2014/2016 (D.LGS. N. 118/2011 - DPCM 28/12/2011);

- che con delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 73 del 24/06/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance - Piano dettagliato degli obiettivi anno 2015 - 2017 (art. 197 co.2 lett.A D.Lgs. n. 267/00 e art. 10 D. Lgs. 150/2009);

Dato atto:

- che in sede di conversione del Decreto Legge n.192/2014 (c.d. milleproroghe 2015) è stato inserito un emendamento all'art.8, che modifica il testo dell'art. 23 ter del Decreto Legge 24 giugno 2014 , n. 90. di conseguenza, tutte le scadenze sulle centrali uniche di committenza sono spostate alla data del 1° settembre 2015 (lavori, beni, servizi);

- che la L. 13/07/2015, n. 107 (c.d. DDL Buona scuola) (Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162) all'art. 1 comma 169 dispone “All’articolo 23 ter, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1° settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2015»;

Premesso inoltre:

- che con delibera di Giunta del Comune di Lugo n. 192 del 10/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione urbana del complesso storico del quadriportico monumentale del pavaglione, per un importo complessivo di € 670.000,00 ed i relativi elaborati tecnici;

- che con la stessa delibera di Giunta del Comune di Lugo n. 192 del 10/12/2014 si dà atto che trattandosi di interventi di restauro conservativo che rientrano tra quelli di cui all’art. 31 lett. c) della L. 457/1978 gli stessi scontano l’aliquota I.V.A. agevolata 10%, ai sensi del n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72;

- che con determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 185 del 05/03/2015 è si è proceduto ad affidare l’appalto dei lavori di riqualificazione urbana del complesso storico del quadriportico monumentale del Pavaglione al Raggruppamento Temporaneo Orizzontale con Capogruppo Zambelli srl PI 01798650402 - Via A. Cimatti, 11 – 47010 Galeata (FC), per un importo contrattuale di € 383.335,51 + IVA di legge, pari ad un ribasso percentuale di 10,11 %,

offerto dalla ditta sull'importo a base di gara oltre ad € 16.903,85 + IVA di legge per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 400.239,36 + IVA di legge;

- che con la medesima determinazione dell'Unione dei Comuni n. 192 del 10/12/2014 è stata accertata un'economia derivante dal ribasso d'asta, pari ad € 47.425,46 (I.V.A. compresa), costituente economia di progetto, comportante quindi una riduzione dell'importo complessivo dei lavori da € 670.000,00 (importo iniziale complessivo dei lavori) ad € 622.574,54;

- che con determinazione n. 124 del 10/06/2015 è stato adeguato il quadro dei lavori di riqualificazione urbana del complesso storico del quadriportico monumentale del pavaglione, dell'importo complessivo dell'intervento ridotto da € 670.000,00 ad € 622.574,54;

- che con determinazione n. 259 del 15/09/2015 è stato, tra l'altro, aggiornato il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

	LAVORI A MISURA		€ 426.449,56
	A detrarre ribasso d'asta 10,11%		€ 43.114,05
1)	TOTALE LAVORI		€ 383.335,51
	oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
2)	(non soggetti a ribasso)		€ 16.903,85
<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA 1) + 2)</b>		<b>€ 400.239,36</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>		
	Lavori in economia esclusi dall'appalto - imprevisi - allacciamenti		<b>€ 14.068,59</b>
<b>B.2</b>	<b>Indagini</b>		
<b>B 2.1</b>	<i>Rilievi - Indagini geologiche e accertamenti - compresi oneri previdenziali</i>		€ 1.040,00
<b>B.2.2</b>	<i>Indagini archeologiche – affidate</i>		€ 1.475,00
<b>B.2.3</b>	<i>Indagini archeologiche settore nord est – da affidare</i>		€ 4.550,00
		TOT.	<b>€ 7.065,00</b>
<b>B 3</b>	Spese per forniture escluse dall'appalto		
<b>B 3.1</b>	<i>Fornitura corpi illuminanti (lampioni - strip led) – affidato</i>		€ 39.894,98
<b>B 3.2</b>	<i>Fornitura e posa in opera di alberature in vasi di design</i>		€ 34.240,39
		TOT.	<b>€ 74.135,37</b>
<b>B 4</b>	Ribasso d'asta		€ 0,00
<b>B 5</b>	Accanton.to di cui all'art. 26, c. 4 D.Lgs 163/2006 ss.mm.)		€ 0,00
<b>B 6</b>	Accanto.to di cui all'art 12 D.Lgs 163/2006 ss.mm.		€ 0,00
<b>B 7</b>	Spese tecniche :		
<b>B 7.1</b>	<i>Direzione operativa - compresi oneri previdenziali – affidato</i>		€ 20.000,00
		TOT.	<b>€ 20.000,00</b>
<b>B 8</b>	Spese per funzioni di Resp. del Proc.; incentivi di progettazione		<b>€ 3.000,00</b>
<b>B 9</b>	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
<b>B 10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
<b>B 11</b>	Collaudi - compresi oneri previdenziali		<b>€ 3.000,00</b>
<b>B 12</b>	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
<b>B 12.1</b>	<i>I.V.A. sui lavori</i>	10,00%	€ 40.023,94
<b>B 12.2</b>	<i>I.V.A. su spese tecniche B7</i>	22,00%	€ 4.400,00
<b>B 12.3</b>	<i>I.V.A. su spese B1, B 2, B 10 e B 11</i>	22,00%	€ 5.309,39
<b>B 12.4</b>	<i>I.V.A. su B3</i>	22,00%	€ 16.332,89
		TOT	<b>€ 66.066,22</b>
	<b>Somma a disposizione per la realizzazione di opere edili e tecnologiche finalizzate alla Ristrutturazione dei servizi igienici pubblici del Pavaglione (compresa I.V.A.)</b>		<b>€ 35.000,00</b>
<b>C)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 222.335,18</b>
	Arrotondamento contabile		€ 0,00
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 622.574,54</b>

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Giovanni Liverani il 25/09/2015 14:23:40 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005  
 Determina: 2015 / 274 del 25/09/2015  
 Prot.: 2015 / 11770 del 28/09/2015

Vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 243 del 03/09/2015 ad oggetto: “Comune di Lugo – Aggiornamento cronoprogramma investimenti di competenza dell'area Infrastrutture per il territorio”;

Accertato:

- che il cronoprogramma dell'investimento prevede la seguente imputazione contabile (codice investimento 0295):

- € 622.574,54 Tit. 2 Cap. 9020LR 0007 CDR043 CDG 105 Annualità 2015 – Imp. nn. 2015/289/2-3-4 , 2015/765/2-3-4, 2015/1273/1;

Visto:

- la L.R. n. 19/98 “Norme in materia di riqualificazione urbana” ed in particolare l'art. 9 ai sensi del quale, per approvare il programma di riqualificazione urbana e definire le modalità di attuazione degli interventi ammessi a finanziamento regionale, il Sindaco promuove la conclusione di un Accordo di Programma con la Regione e gli altri enti interessati, nonché con i soggetti privati che partecipano all'attuazione degli interventi;

- il Decreto del Sindaco del comune di Lugo n. 54 del 03/12/2014 con il quale è stato approvato l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, con la Regione Emilia Romagna per la realizzazione del progetto “Riqualificazione della Piazza del Pavaglione”, sottoscritto digitalmente in data 26/11/2014 RPI/2014/518 dal Direttore della Programmazione territoriale e negoziata, Intese, Relazioni Europee e Relazioni Internazionali della Regione Emilia Romagna – Enrico Cocchi e dal Sindaco del Comune di Lugo Davide Ranalli;

Dato atto che il Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma di cui sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna n. 354 del 17/12/2015;

Considerato:

- che il Responsabile del Servizio Patrimonio, considerata la peculiarità dell'intervento di riqualificazione di uno storico spazio settecentesco quale lo spazio interno del Quadriportico del Pavaglione ha evidenziato la necessità di affidare con urgenza l'incarico professionale per la redazione della variante dell'impianto di distribuzione dell'energia elettrica FM e per la realizzazione dell'impianto di illuminazione scenografica all'interno del quadriportico, nonché per la progettazione specialistica in variante delle opere Tecnologiche-Elettriche, e la relativa Direzione Operativa ad idoneo professionista esterno in possesso di provata professionalità e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in considerazione della natura delle opere da realizzare nell'edificio in oggetto e vista la complessità dell'intervento e tenuto conto dell'assenza di personale tecnico dipendente dell'ente in possesso delle specifiche professionalità;

Visto il Codice dei contratti (D. lgs. 163/2006) e il regolamento statale attuativo (DPR 207/2010) in materia di spese in economia;

Verificato che le prestazioni in oggetto non sono disponibili tra le convenzioni in essere

stipulate da Consip -Concessionaria Sistemi informativi Pubblici -S.p.A. e da Intercent -ER né tra le offerte disponibili sul MePA e che si ritiene quindi necessario acquisire autonomamente le prestazioni, in quanto non differibili, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. 95/2012;

Rilevato:

- che è possibile finanziare le spese del presente atto con parte delle somme ad oggi disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce b.1;
- che si rende comunque necessario effettuare un adeguamento del quadro economico al fine di una puntuale individuazione delle voci all'interno del quadro di spesa stesso;

Dato atto che l'incarico in oggetto rientra nel limite di cui all'art. 3 – comma 56 – della legge n. 244 del 24/12/2007 come modificato dall'art. 46 – comma 3 – del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge n. 133/2008;

Ritenuto di poter procedere mediante cottimo fiduciario in conformità all'art. 125 del Codice dei contratti e art. 47 comma 2 del Regolamento dei contratti dell'Ente, che consente per prestazioni d'importo inferiore alla soglia di 40.000 (IVA esclusa) l'affidamento diretto a ditta di idonea professionalità sulla base di un preventivo ritenuto conveniente per l'Amministrazione);

Visto l'art. 91, comma 2, del Codice contratti e l'art. 267, comma 10, del d.p.r. 207/2010 che rimanda all'art. 125, comma 11, Codice contratti, norma che a seguito di una modifica sopravvenuta nel 2011 consente l'affidamento diretto fino alla soglia di 40.000 euro, ritenuta applicabile anche ai servizi tecnici secondo il parere dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 16 novembre 2011 e la circolare n. 4536 del 30 ottobre 2012, del Ministero delle infrastrutture e trasporti. In tale contesto trovano applicazione gli artt. 47 e 48 del Regolamento dei contratti;

Richiamato l'art. 30 comma 10 del Regolamento di organizzazione, in base al quale: *“Non sono soggetti alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici ai sensi del D. Lgs 163/2006 e dei regolamenti attuativi in materia, e gli incarichi per la difesa legale, che hanno natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6-7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8.”*;

Acquisito il preventivo dell'ing Davide Giovannini dello *Studio Associato di Ingegneria ENERG, dell'Ing. Davide Giovannini e Ing. Fabio Mordini* (C.F. e P.IVA 02212920397), con sede in Lugo (RA) via Giardini, 11 (C. FISC/P.IVA 02212920397), iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 891, in possesso dei requisiti tecnico economici, il quale si è reso disponibile a svolgere l'incarico professionale per la redazione della variante dell'impianto di distribuzione dell'energia elettrica FM e per la realizzazione dell'impianto di illuminazione scenografica all'interno del quadriportico, nonché per la progettazione specialistica in variante delle opere Tecnologiche-Elettriche, e la relativa Direzione Operativa, per un onorario complessivo a forfait di € 3.400,00 + contributo integrativo del 4% + IVA di legge, come dettagliato nel preventivo conservato agli atti del Servizio Patrimonio;

Sottolineato che nel caso specifico le condizioni di qualità/prezzo proposte risultano congrue e vantaggiose per l'ente, alla luce anche delle verifiche svolte informalmente in relazione ai costi

sostenuti in precedenti occasioni e/o in altri enti, così come verificato dal Servizio Patrimonio;

Dato atto che il soggetto affidatario è in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento per le prestazioni in argomento;

Considerato che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, sarà comunicato alla Ditta, ai fini della regolare emissione della fattura, che i lavori in oggetto sono per l'Ente relativi ad un servizio commerciale per il 51%;

Visto l'allegato curriculum vitae in cui sono evidenziati i titoli ed esperienze del soggetto incaricato;

Dato atto che unitamente al curriculum è stata acquisita la seguente documentazione:

- dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
- dichiarazione in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva;

Visto l'allegato schema di convenzione predisposto dal Servizio Patrimonio da stipulare con l'ing. Davide Giovannini dello Studio Associato di Ingegneria ENERG dell'ing. Davide Giovannini e Ing. Fabio Mordini di Lugo;

Dato atto che l'incarico professionale in oggetto è legato a esigenze straordinarie ed eccezionali e si svolgerà quindi per un periodo di tempo determinato;

Sottolineato che il servizio in oggetto:

1. è riconducibile alle attività istituzionali previste dalla legge e/o negli strumenti di programmazione dell'Ente (*realizzazione di opere pubbliche*);
2. risponde agli obiettivi dell'amministrazione desumibili dalla Relazione previsionale e programmatica (*vedi Piano degli Investimenti*);
3. ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie ed eccezionali e, quindi, è finalizzato ad obiettivi specifici (*attività connesse alla progettazione ed esecuzione dei lavori*);
4. riguarda prestazioni altamente qualificate che richiedono una particolare professionalità, basata su competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente: *professionalità acquisite nel campo dell'impiantistica di opere di uso e rilevanza pubblica di notevole complessità*
5. viene conferito a fronte di una documentata assenza di professionalità interne in grado di svolgere i medesimi compiti, (vedi pianta organica dell'Ente);
6. non coincide nel contenuto con altri servizi già affidati in precedenza per lo stesso progetto;
7. contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e prevede, in particolare, un compenso congruo e proporzionato;

8. rientra nel patto di stabilità e negli ulteriori tetti di spesa previsti per legge;
9. viene affidato a seguito di procedura conforme alla normativa sopra citata;
10. viene affidato a soggetto esterno in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento;

Rilevato che le spese in oggetto non rientrano tra quelle di cui all'art. 6, commi 7 e 8, del d. l. 78/2010 e succ. modif. e quindi non sono assoggettate al tetto di spesa complessivo calcolato dal Servizio finanziario secondo le modalità previste dalla sentenza Corte Cost. n. 139/2012;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa contenuto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi della normativa in materia di patto di stabilità;
- al tempo stesso, i tempi di pagamento concordati con le ditte sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- sono state acquisite apposite AUTOCERTIFICAZIONI ai fini della verifica prescritta dall'art. 3 L. 136/2010, sulla TRACCIABILITA' dei pagamenti, e dalla disciplina sul DURC, secondo le modalità semplificate previste dalle rispettive normative;

Sentito il parere del Segretario Generale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 art. 107, 151, 183 e 191 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 145 del 30/6/2010;
- il Decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture dell'Organigramma dell'Ente;
- il funzionigramma dell'Ente;
- il vigente Regolamento dei Contratti approvato con delibera di C.C. n. 88 del 11/11/2010 e s.m.i.;
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- il D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”;
- il D.L. n. 78 del 01/07/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionale”;
- la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ed il D.L. n. 187/2010;

Visto:

- il decreto del Sindaco n. 35 del 01/08/2014 con il quale l'Ing. Paolo Nobile è stato nominato Dirigente dell'Ufficio Associato Area Infrastrutture per il Territorio;  
l'art. 13 comma 5 e l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 145 del 30/06/2010 e s.m.i.;

Visto l'art. 147-bis del Testo unico degli enti locali;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis TUEL;

## DETERMINA

- di adeguare, per le motivazioni espresse in narrativa, il quadro economico dei lavori di riqualificazione urbana del complesso storico del quadriportico monumentale del Pavaglione, come segue:

	LAVORI AMISURA		€ 426.449,56
	A detrarre ribasso d'asta 10,11%		€ 43.114,05
1)	TOTALE LAVORI		€ 383.335,51
	oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 16.903,85
2)			€ 16.903,85
<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA 1) + 2)</b>		<b>€ 400.239,36</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>		
	Lavori in economia esclusi dall'appalto - imprevisti - allacciamenti		<b>€ 10.532,59</b>
<b>B.2</b>	<b>Indagini</b>		
<b>B.2.1</b>	<i>Rilievi - Indagini geologiche e accertamenti - compresi oneri previdenziali</i>		€ 1.040,00
<b>B.2.2</b>	<i>Indagini archeologiche – affidate</i>		€ 1.475,00
<b>B.2.3</b>	<i>Indagini archeologiche settore nord est – da affidare</i>		€ 4.550,00
		TOT.	<b>€ 7.065,00</b>
<b>B 3</b>	Spese per forniture escluse dall'appalto		
<b>B.3.1</b>	<i>Fornitura corpi illuminanti (lampioni - strip led) – affidato</i>		€ 39.894,98
<b>B.3.2</b>	<i>Fornitura e posa in opera di alberature in vasi di design</i>		€ 34.240,39
		TOT.	<b>€ 74.135,37</b>
<b>B 4</b>	Ribasso d'asta		€ 0,00
<b>B 5</b>	Accanton.to di cui all'art. 26, c. 4 D.Lgs 163/2006 ss.mm.)		€ 0,00
<b>B 6</b>	Accanton.to di cui all'art 12 D.Lgs 163/2006 ss.mm.		€ 0,00
<b>B 7</b>	Spese tecniche :		
<b>B 7.1</b>	<i>Direzione operativa - compresi oneri previdenziali – affidato</i>		€ 20.000,00
<b>B7.2</b>	<i>Variante impianti tecnologici e direzione operativa (compr. CNPAIA) – da affidare</i>		€ 3.536,00
		TOT.	<b>€ 23.536,00</b>
<b>B 8</b>	Spese per funzioni di Resp. del Proc.; incentivi di progettazione		<b>€ 3.000,00</b>
<b>B 9</b>	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
<b>B 10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
<b>B 11</b>	Collaudi - compresi oneri previdenziali		<b>€ 3.000,00</b>
<b>B 12</b>	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
<b>B 12.1</b>	<i>I.V.A. sui lavori</i>	10,00%	€ 40.023,94
<b>B 12.2</b>	<i>I.V.A. su spese tecniche B7</i>	22,00%	€ 5.177,92
<b>B 12.3</b>	<i>I.V.A. su spese B1, B 2, B 10 e B 11</i>	22,00%	€ 4.531,47
<b>B 12.4</b>	<i>I.V.A. su B3</i>	22,00%	€ 16.332,89
		TOT	<b>€ 66.066,22</b>
	<b>Somma a disposizione per la realizzazione di opere edili e tecnologiche finalizzate alla Ristrutturazione dei servizi igienici pubblici del Pavaglione (compresa I.V.A.)</b>		<b>€ 35.000,00</b>
<b>C)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 222.335,18</b>
	Arrotondamento contabile		€ 0,00
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 622.574,54</b>

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Giovanni Liverani il 25/09/2015 14:23:40 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005  
Determina: 2015 / 274 del 25/09/2015  
Prot.: 2015 / 11770 del 28/09/2015

- di affidare direttamente, per le motivazioni espresse in narrativa, in conformità all'art. 125 del Codice dei contratti e all'art. 47, comma 2, del vigente Regolamento dei contratti dell'Ente, all'ing. Davide Giovannini dello *Studio Associato di Ingegneria ENERG dell'Ing. Davide Giovannini e Ing. Fabio Mordini* (C.F. e P.IVA 02212920397), iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 891, l'incarico professionale per la redazione della variante dell'impianto di distribuzione dell'energia elettrica FM e per la realizzazione dell'impianto di illuminazione scenografica all'interno del quadriportico, nonché per la progettazione specialistica in variante delle opere Tecnologiche-Elettriche, e la relativa Direzione Operativa, per un onorario complessivo a forfait di € 3.400,00 + contributo integrativo del 4% + IVA di legge (CIG:X03150DDF0), così come specificato nello schema di disciplinare di incarico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;

- di attestare a seguito di apposita dichiarazione del soggetto affidatario l'avvenuta verifica dell'assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001;

- di prendere atto che il cronoprogramma dell'investimento prevede la seguente imputazione contabile (codice investimento 0295):

- € 622.574,54 Tit. 2 Cap. 9020LR 0007 CDR043 CDG 105 Annualità 2015 – Imp. nn. 2015/289/2-3-4 , 2015/765/2-3-4, 2015/1273/1;

- di sub-impegnare la spesa di € 4.313,92, derivante dal presente atto, nel Bilancio di Previsione 2015-2017 – Annualità 2015 di Lugo – al Tit. 2 Cap. 9020LR Art. 0007 CDR043 CDG 105 (Cod. Invest. 0295)– come dettagliato nella tabella sottostante:

TIP O	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:2- Miss:01-Prog:05-M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.00 2/ Cap:9020LR - Art:0007 - Cdr:CDR043 - Cdg:105	AFF. INCARICO VARIANTE IMP. TECNOLOGICI/ELETRICI E D.O. - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUADRIPORTICO MONUMENTALE DEL PAVAGLIONE - CUP: B44B12000130004 - CIG:X03150DDF0	STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA ENERGI GIOVANNINI ING. DAVIDE E MORDINI ING. FABIO,02212920397 ,VIA VINCENZO GIARDINI, 11,48022,LUGO,RA,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT94D056406749000000010 0593	2015/1273/3	€ 4.313,92	0295

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 183 c.7 e 147bis TUEL.

- di dare atto che la convenzione verrà stipulata mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 73, comma 2, lett. c) del vigente Regolamento dei contratti;

- di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio segreteria, in quanto riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;
- di dare atto che, alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, sarà comunicato alla Ditta, ai fini della regolare emissione della fattura, che i lavori in oggetto sono per l'Ente relativi ad un servizio commerciale per il 51%;
- di dare atto che il presente affidamento viene segnalato dallo scrivente ai fini della pubblicazione sul sito prescritta dall'art. 15 del d. lgs. 33/2013 *come condizione legale di efficacia*, a cura del Servizio segreteria, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, all'art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare gli elenchi disponibili sul sito e sull'Anagrafe degli incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001; Art 30, comma 7 regolamento di organizzazione) utilizzando l'allegato curriculum nonché i seguenti dati:
  - *soggetto incaricato*: Ing. Davide Giovannini dello Studio Associato di Ingegneria ENERG dell'Ing. Davide Giovannini e Ing. Fabio Mordini con studio in Lugo, via V. Giardini n. 11;
  - *codice fiscale/partita IVA*: 02212920397;
  - *oggetto*: incarico professionale per redazione variante dell'impianto di distribuzione dell'energia elettrica FM e per realizzazione impianto di illuminazione scenografica all'interno del Pavaglione, per progettazione specialistica in variante delle opere Tecnologiche-Elettriche e relativa Direzione Operativa;
  - *tipo di incarico*: Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
  - *tipo di rapporto*: CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE;
  - *data inizio/data fine*: 05/10/2015 (presunta) / 31/03/2016 (presunta)
  - *importo previsto del compenso*: € 3.400,00 + Inarcassa 4% pari ad € 240,00 + IVA di legge;
- di dare atto altresì che:
  - con il presente affidamento non si superano le voci del quadro economico;
  - la somma derivante dal presente atto risulta alla data odierna interamente disponibile;
  - alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto si procederà con successivi atti, in riferimento e nel limite del presente impegno;
- di dare atto infine che:
  - la programmazione dei pagamenti derivante dagli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, e relativa conversione in legge, e con la stima dei flussi di cassa per il triennio 2015/2017 e compatibilità con i parametri del patto di stabilità interno;
  - i tempi contrattuali di pagamento concordati sono coerenti stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
  - sarà cura e responsabilità del Servizio Patrimonio coordinare le tempistiche di esecuzione degli affidamenti già in essere al fine di consentire la realizzazione del presente intervento nel rispetto delle regole del patto di stabilità.
- di impegnarsi al momento della liquidazione delle spese previste all'interno del presente intervento ad adeguare l'inventario dei beni mobili/immobili e del conto del patrimonio ai sensi del DPR 31/1/1996 n.194 e del D.Lgs. 267/2000 artt. 299/230;

- di dare atto che la presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, ai fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al Testo Unico degli enti locali.

Il Responsabile del Servizio  
Arch. Giovanni Liverani

COMUNE DI LUGO

(Provincia di Ravenna)

Rep. n. ....

Prot. n. \_\_\_\_\_

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA SPECIALISTICA RELATIVA ALLA VARIANTE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI/ELETTRICI NELL' AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO STORICO DEL QUADRIPORTICO MONUMENTALE DEL "PAVAGLIONE" DI LUGO

Localizzazione Interventi : Lugo -Centro Storico- Piazza Mazzini

CUP: B42G11000110002

L'anno DUEMILAQUINDICI , il giorno.....del mese di SETTEMBRE, in Lugo, presso la Residenza Municipale,

TRA

- il *Dott. NOBILE Ing. PAOLO* nato a Brisighella (RA) il 01.05.1962 il quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore dell'Area Infrastrutture per il Territorio del **COMUNE DI LUGO** (C.F.: 82002550398), a ciò autorizzato dall'art. 58 dello Statuto Comunale e dal Decreto del Sindaco n. 42 del 29/06/2009 - in esecuzione della determinazione n. 28 del 14/02/2013, esecutiva a termini di legge;

E

- il *Dott. Ing. Davide Giovannini* - dello **Studio Associato di Ingegneria ENERG dell'Ing. Davide Giovannini e Ing. Fabio Mordini**, (C.F. e P.IVA 02212920397) - nato a Fusignano (RA) il 06/03/1963, con studio in Lugo, Via Vincenzo Giardini, n. 11, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 891;

## Premesso

- che con delibera di G.C. n..... del ..... è stato approvato il Progetto Esecutivo dei LAVORI DI ..... CUP : ..... redatto dal Servizio Patrimonio dell'Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo,;
- che il progetto è stato finanziato in parte dalla Regione Emilia Romagna con i seguenti Provvedimenti Regionali:  
-.....;
- che per la redazione della Variante dell'impianto di distribuzione dell'energia elettrica FM e per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione scenografica all'interno del quadriportico del Pavaglione risulta necessario procedere all'affidamento esterno per la diagnosi, i rilievi, le valutazioni nonché per la Progettazione Specialistica in Variante delle opere Tecnologiche-Elettriche e per la Direzione Operativa delle stesse previo aggiornamento delle tavole progettuali;
- che l'importo complessivo per le suddette attività ammonta ad €. 3.400,00 + €. 136,00 ( CNP 4% ) = €. 3.536,00 + IVA di legge .

Tutto ciò premesso,

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1** - Le premesse fanno parte integrante del presente contratto;

**ART. 2** - Il Comune di Lugo (nel seguito denominato “Committente”) con sede in Lugo P.zza Dei Martiri n 1 (C.f. 82002550398 ), affida al Dott. Ing. Davide Giovannini (nel seguito denominato “Professionista”) dello *Studio Associato di Ingegneria ENERG dell'Ing. Davide Giovannini e Ing. Fabio Mordini*, (C.F. e P.IVA 02212920397); nato a Fusignano (RA) il

06/03/1963, con studio in Lugo, Via Vincenzo Giardini, n. 11, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 891 l'incarico per : **INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VARIANTE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI / ELETTRICI E RELATIVA DIREZIONE OPERATIVA NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO STORICO DEL QUADRIPORTICO MONUMENTALE DEL "PAVAGLIONE" DI LUGO**

**ART. 3** – Il Professionista si obbliga all'osservanza delle norme del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE” e di tutte le norme successive in qualsiasi modo emanate .

Spetta al Professionista :

- a) la redazione degli elaborati e calcoli esecutivi relativi al Progetto di Variante dell'illuminazione pubblica all'interno del quadriportico ( illuminazione scenografica Piazza Mazzini ) in base al Regolamento, approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) la Direzione Operativa delle opere di cui al punto precedente (art. 149 del DPR 207/2010);
- c) rilievo a vista e strumentale con restituzione grafica dell'impianto elettrico di distribuzione della FM “colonnine” e distribuzione interna del piazzale (Piazza Mazzini );

- d) progetto quadro elettrico generale a servizio dell'impianto d'illuminazione scenografica, loggiato, sottogronda con esclusione delle linee esistenti sottogronda e loggiato;
- e) assistenza ai collaudi.

Per alcune prestazioni specialistiche, il Professionista si potrà avvalere di consulenti e collaboratori esterni, le cui attività dovranno essere svolte sotto la sua diretta responsabilità ed il relativo compenso economico, in ogni caso, sarà a carico del medesimo Professionista.

Al termine della redazione della progettazione Esecutiva oggetto della presente convenzione il Professionista dovrà produrre :

n. 3 copie cartacee di tutti gli elaborati prodotti relativi al progetto di cui alla presente convenzione oltre a quelle occorrenti al fine del recepimento delle Autorizzazioni degli enti deputati all'esame progetto;

l'elaborazione e la trasmissione computerizzata dei disegni in formato AUTOCAD-DWG e del preventivo particolareggiato in formato .xls o equivalente ed ogni altro documento progettuale in formato .doc o equivalente ed in ogni caso in formato editabile;

tutti gli elaborati di progetto (compresi i disegni) dovranno essere inoltre trasmessi su CD / DVD in formato PDF (dimensione massima di ciascun file 8 MB).

**ART. 4** - Il Professionista dovrà svolgere l'incarico sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale, dalla quale riceveranno le istruzioni relative all'incarico in parola.

Nel corso della progettazione il Professionista si obbliga:

- a confrontarsi con il Responsabile del Procedimento al fine di proporre e

concordare le soluzioni più idonee tra le ipotesi progettuali possibili ed al fine di verificare e definire periodicamente lo sviluppo del progetto;

- a verificare in tempo reale con lo Staff di Progettazione e di Direzione Lavori predisposto e a comunicare al Responsabile del Procedimento il possibile evolversi del preventivo economico in funzione delle scelte progettuali effettuate;

- ad attuare tutte le verifiche preliminari con gli Enti e le Amministrazioni competenti al rilascio delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'ottenimento del nulla-osta all'esecuzione delle opere;

- a presenziare, senza ulteriore compenso e qualora si ritenga necessario, alle riunioni collegiali organizzate dall'Amministrazione Comunale, per la presentazione del progetto e la discussione dei singoli elaborati;

- a segnalare tempestivamente con nota scritta al Responsabile del Procedimento, ogni circostanza che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione delle opere oggetto della progettazione;

- ad interrompere la progettazione qualora, ad insindacabile giudizio del responsabile del Procedimento, l'Amministrazione ritenga opportuno ridimensionare o interrompere la stesura del progetto oggetto della presente convenzione.

**ART. 5** - Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione, come pure introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuno, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella

parte architettonica, nel contenuto e nei criteri informativi essenziali.

**ART. 6** – La presentazione del progetto esecutivo, comprensivo delle eventuali attività relative all'ottenimento delle Autorizzazione di Legge (in ottemperanza al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010) dovrà avvenire entro 30 gg.. (**trenta**) giorni naturali e consecutivi a partire dall'operatività della presente convenzione, con la possibilità di sospensiva e/o proroga dei termini, previa richiesta scritta dai Progettisti e/o in relazione al rispetto dei tempi per l'eventuale l'approvazione del progetto da parte degli Enti ( VVF, AUSL, ARPA etc..). Le attività relative alla Direzione Operativa dovranno svolgersi a partire dalla sottoscrizione della presente Convenzione all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.

**ART. 7** - Il professionista si obbliga a recepire negli elaborati tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie dall'introduzione di nuove disposizioni legislative (che non comportino la necessità di sostanziale modifica del progetto), dall'Amm.ne o in seguito alle indicazioni o prescrizioni disposte da Organi Statali, Regionali, Provinciali o Comunali, sino alla definitiva approvazione degli elaborati, secondo le norme stabilite dalle leggi vigenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi, a meno che le modifiche non comportino un aumento dell'importo delle opere.

**ART. 8** - L'onorario complessivo per le prestazioni oggetto della presente convenzione viene stabilito fra le parti, al netto delle previste riduzioni per le prestazioni rese per la Pubblica Amministrazione ed al lordo delle spese, a forfait €. 3.536,00 compreso 4% + IVA 22 %.

Il Progetto esecutivo si intende comprensivo dei seguenti elaborati tecnici: Relazioni specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli impiantistici esecutivi, Particolari costruttivi, Computo metrico estimativo esecutivo, Quadro economico, Elenco prezzi ed analisi,

Il compenso come sopra determinato è comprensivo di ogni spesa inclusa quella per viaggi, trasferte, tasse, registrazioni e contributi, senza diritto di rivalsa. Nel caso si verificasse l'eventualità evidenziata nell'ultimo punto dell'art. 4 al Professionista verranno liquidati gli importi calcolati in base al lavoro effettivamente svolto ai sensi della tariffa professionale vigente senza maggiorazione dovuta per incarico parziale.

**ART. 9** - L'onorario complessivo di cui all'Art. 8 sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- 50% dell'onorario complessivo all'approvazione del progetto esecutivo di variante ;
- 40% dell'onorario complessivo alla completa ultimazione dei lavori
- 10% a saldo dell'onorario complessivo all'approvazione del CRE e/o Collaudo.

**ART. 10** - Qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre al termine sopra fissato e per responsabilità del Professionista, sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo economico, oltre ad eventuale risarcimento danni.

**ART. 11** - Il Professionista incaricato, ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e del D.M. n. 123/2004, deve essere munito, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Tale polizza copre la responsabilità professionale del Professionista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo-esecutivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La garanzia è prestata per un massimale pari al 10% dell'importo delle opere oggetto del presente incarico.

*Il Professionista inoltre è tenuto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale", nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.*

La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

**ART. 12** – Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

**ART. 13** - Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti si rimettono alla normativa vigente ed in particolare alle disposizioni del Codice Civile in materia di prestazioni d'opera intellettuali.

**ART. 14** - Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione saranno possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile del Procedimento ed il Professionista in caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma precedente la definizione delle controversie è attribuita agli organi giurisdizionali. E' esclusa la competenza arbitrale.

**ART. 15** - Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto saranno poste a carico del Professionista. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma del D.P.R. 26.4.86 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE DEL COMUNE DI LUGO

*f.to Dott. Ing. Paolo Nobile*

p.lo Studio Associato ENERG

*f.to dott. Ing. Davide Giovannini*

c:\irideweb\ulisse\iride\mp\Lugo\327045.odt

**Determinazione N 274 del 25/09/2015**

**OGGETTO:** COMUNE DI LUGO - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO STORICO DEL QUADRIPORTICO MONUMENTALE DEL PAVAGLIONE (AI SENSI DELL'ART. 109 DEL D.LGS.N 163/2006). CUP B44B12000130004 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVA DIREZIONE OPERATIVA CON ADEGUAMENTO QUADRO ECONOMICO - CUP: B43E09000050006.

**ESECUTIVITA'**

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000:

( x ) esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto e ne attesto la copertura finanziaria;

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:2- Miss:01- Prog:05- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.0 9.002/ Cap:9020LR - Art:0007 - Cdr:CDR043 - Cdg:105	AFF. INCARICO VARIANTE IMP. TECNOLOGICI/ELETT RICI E D.O. - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUADRIPORTICO MONUMENTALE DEL PAVAGLIONE - CUP: B44B12000130004 - CIG:X03150DDF0	STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA ENERG DI GIOVANNINI ING. DAVIDE E MORDINI ING. FABIO,02212920397 ,VIA VINCENZO GIARDINI, 11,48022,LUGO,RA,PRI MO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT94D0564067490000000 100593	2015/1273/3	€ 4.313,92	0295

Lugo, 28/09/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**U.T. LUGO E UNIONE**  
**(SERVIZIO FINANZIARIO)**

Dott.ssa Michela Melandri