Ufficio Associato Area Infrastrutture per il Territorio
Sede: Comune di Lugo

®@ v &

unionedei comuni
Comune di Lugo della bassa Romagna Comune di Fusignano

Id. 1255701
Fascicolo n. 2015/1V 8 2/000163

Servizio Patrimonio

DETERMINAZIONE N.369 del 18/11/2015

Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione all’ Albo pretorio

OGGETTO: COMUNE DI LUGO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA PRIMARIA GARIBALDI ED AMPLIAMENTO IN CLASSE A -
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER RILIEVI, INDAGINI
GEOTECNICHE E RELAZIONI GEOLOGICHE E PER PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURALE, IMPIANTISTICA E
ACUSTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
- CUP B41E15000120004

I1 Responsabile del Servizio
Premesso:

- che con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr.
348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 ¢ stato stipulato 1’atto
costitutivo dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine,
Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e
Sant'Agata sul Santerno;

- che con atto rep. n. 354 del 6/8/2013 dell'Unione, prorogato con atto Rep. n. 443 del 19/01/2015, ¢
stata formalizzata la convenzione tra il Comune di Lugo, 'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
ed il Comune di Fusignano per la gestione associata dei Lavori Pubblici fino al 31/12/2015, che
prevede che spettano al Comune di Lugo quale “Comune Capofila” le seguenti competenze:
a) la gestione integrale della funzione patrimonio/lavori pubblici per conto dell'Unione e dei
Comuni di Lugo e Fusignano,
b) l'edilizia scolastica e la raccolta dei rifiuti, conferite all'Unione da parte dei Comuni di
Bagnara di Romagna e S. Agata sul Santerno;
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¢) la gestione di specifiche forniture tecniche, servizi e/o lavori per conto dei Comuni aderenti
all'Unione, nei casi concordati annualmente dalle rispettive Giunte in applicazione anche di
disposizioni di legge (art. 33, comma 3bis, d. Igs. 163/2006),

d) la progettazione di opere pubbliche, su richiesta degli enti aderenti all'Unione;

e) altre attivita conferite all'Unione anche da soggetti esterni.

Rilevato:

- che con delibera di G.C. n. 53 del 06/05/2015 del Comune di Lugo ¢ stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di ampliamento e riqualificazione della Scuola Primaria Giuseppe Garibaldi
per un importo complessivo di € 500.000,00;

- che con delibera di Consiglio Comunale di Lugo n. 41 del 14/05/2015 ¢ stato approvato il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015/2017 e l'elenco annuale dei lavori 2015,
comprendente 1 sopraddetti lavori di ampliamento e riqualificazione della scuola primaria Garibaldji;

- che con delibera di Consiglio Comunale di Lugo n. 42 del 14/05/2015 e s.m.i. ¢ stato approvato il
BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.) 2014/2016 (D.LGS. N. 118/2011 - DPCM 28/12/2011);

- che con delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 57 del 20/05/2015 ¢ stato approvato il
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - PARTE CONTABILE -
ANNO 2015/2017;

- che con delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 73 del 24/06/2015 e s.m.i., ¢ stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance - Piano dettagliato degli obiettivi anno 2015
- 2017 (art. 197 co.2 lett.A D.Lgs. n. 267/00 e art. 10 D. Lgs. 150/2009);

- che nel Bilancio di previsione 2015-2017 ¢ stato individuato apposito stanziamento per
l'intervento in oggetto al -Tit. 2 Cap. 9070LR Art. 0007 CDR043 CDG 164;

Vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 243 del 03/09/2015 ad oggetto:
“Comune di Lugo — Aggiornamento cronoprogramma investimenti di competenza dell'area
Infrastrutture per il territorio”;

Dato atto:
- che in sede di conversione del Decreto Legge n. 192/2014 (c.d. milleproroghe) ¢ stato inserito un
emendamento all'art. 8, che modifica il testo dell'art. 23 ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.
90 e, di conseguenza, tutte le scadenze sulle centrali uniche di committenza sono spostate alla data
del 1° settembre 2015 (lavori, beni, servizi);

- che la L. 13/07/2015, n. 107 (c.d. DDL Buona scuola) (Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015,
n. 162) all'art. 1 comma 169 dispone “All’articolo 23 ter, comma 1, del decreto legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive
modificazioni, le parole: «1° settembre 2015y sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2015»;
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Visto e richiamato l'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto del quale il
Comune di Lugo, il Comune di Fusignano e 1'Unione dei Comuni agiscono in forza della
convenzione sopracitata

Premesso inoltre :

- che con delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 116 del 16/09/2015 ¢ stato approvato il progetto
definitivo redatto dall'Ufficio Associato Area Infrastrutture per il Territorio — Servizio Patrimonio,
relativo ai “Lavori di efficientamento energetico della scuola primaria Garibaldi ed ampliamento
in classe A” per un importo complessivo di € 500.000,00, cosi suddiviso:

A Miglioramento Parametro Efficienza Energetica STRUTTURA SCOLASTICA ESISTENTE
compreso oneri della sicurezza

Realizzazione coibentazione pareti con cappotto estemo; esecuzione di isolamento termico per I'
“efficientamento energetico” delle pareti esterne dell'edificio scolastico esistente comprese

A1 finiture e tinteggiatura finale ad intonachino €61.165,80
Realizzazione di isolamento termico per I' “efficientamento energetico” del solaio del sottotetto
A2 con realizzazione di strato isolante termico € 15.099,00
A3 Installazione valvole termostatiche su tutti i corpi radianti € 3.200,00
A3 Sostituzione infissi esterni delle pareti nord ed ovest € 24.329,47
A4 Coibentazione cassonetti €1.978,83
A5 Opere edili e di finitura relative alle opere di cui al punto A € 22.626,90
B Installazione IMPIANTO FOTOVOLTAICO

compreso oneri della sicurezza
pannelli solari in copertura , realizzazione di impianto di produzione energia elettrica circa 6,00
B4 Kwp € 10.000,00

Cc Ampliamento in CLASSE A
compreso oneri della sicurezza
Ampliamento aule comprese opere di demolizione, opere edili strutturali ed edili di finitura

C.1 ( piano rialzato e piano primo ) € 123.600,00

C.2 Realizzazione zona ingresso con pensilina, scalea, rampa disabili € 65.000,00
Opere meccaniche ( installazione di impianto di riscaldamento/raffrescamento a pompa di calore

C3 ) € 20.000,00

C.4 Opere elettriche, speciali ed antincendio € 16.000,00

€ 363.000,00

Somma a disposizione della stazione appaltante :
D.1 Lawori in economia ed imprevisti, minute spese, rilascio pareri ed autorizzazioni enti vari.,
D etc..SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ( caditoie, pozzetti per pluviali etc..) € 39.880,33

D.2 Spese tecniche (comp. 4% ) : relazione ed indagini geologico/geotecniche, progettazione e DO
delle opere strutturali, pratica per autorizzazione sismica, impianti meccanici, elettrici e speciali,
redazione della pratica antincendio finalizzata all'ottenimento del C.P.l, coordinamento in fase
progettuale ed esecutiva, sondaggi, prove di laboratorio etc. € 36.300,00

D.3 Incentivo di cui all'art. 92 c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e
art. 35 comma 3 L. 183/2010 (oneri compresi) €7.260,00

D.4 Spese per pubblicita etc.. -

D.5 Assicurazione Art. 92 comma 7 bis D.lgs. 163/2006 per progettisti e direzione dei lavori (iva

compresa) € 500,00
D.6 IVA10% sua.3 € 36.300,00
D.7 VA 22 % suD.1,D.2 € 16.759,67

TOTALE GENERALE € 500.000,00

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Giovanni Liverani il 18/11/2015 12:06:56 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.Igs.82/2005
Determina: 2015 / 369 del 18/11/2015
Prot.: 2015/ 15382 del 18/11/2015



Considerato:

- che, per poter proseguire con la progettazione dei lavori di efficientamento energetico della scuola
primaria Garibaldi ed ampliamento in classe A, il Responsabile del Servizio Patrimonio ha
evidenziato la necessita di affidare appositi incarichi professionali per:

a) progettazione esecutiva, direzione operativa strutturale impiantistica ed acustica (impianti
meccanici, elettrici, speciali ed antincendio);
b) redazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase progettuale, redazione del fascicolo
dell'opera e di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

c) elaborazione dei dati e stesura della relazione geologica tecnica con parametrizzazione geotecnica
ai sensi del NTC 08;

d) esecuzione di prove ed indagini geotecniche per il calcolo della velocita sismica,

da effettuarsi da tecnici specializzati in possesso di adeguate attrezzature tecnico-scientifiche;

Preso atto del cronoprogramma dell'investimento che prevede la seguente imputazione
contabile;
. € 500.000,00 Tit. 2 Cap. 9070LR Art. 0007 CDR043 CDG 164 — Anno 2016 — (codice
investimento 0469);

Visto il Codice dei contratti (D. Igs. 163/2006) e il regolamento statale attuativo (DPR
207/2010) in materia di spese in economia;

Verificato che le prestazioni in oggetto non sono disponibili tra le convenzioni in essere
stipulate da Consip -Concessionaria Sistemi informativi Pubblici -S.p.A. e da Intercent -ER né tra le
offerte disponibili sul MePA e che si ritiene quindi necessario acquisire autonomamente le
prestazioni, in quanto non differibili, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. 95/2012;

Verificato che ¢ possibile finanziare gli incarichi suddetti con le somme di cui alla voce D.2
del quadro economico approvato con la citata delibera di G.C. n. 116 del 16/09/2015;

Dato atto che l'incarico in oggetto rientra nel limite di cui all'art. 3 — comma 56 — della legge
n. 244 del 24/12/2007 come modificato dall'art. 46 — comma 3 — del decreto legge 25 giugno 2008
n. 112 convertito nella legge n. 133/2008;

Ritenuto di poter procedere mediante cottimo fiduciario in conformita all’art. 125 del Codice
dei contratti e art. 47 comma 2 del Regolamento dei contratti dell’Ente, che consente per prestazioni
d’importo inferiore alla soglia di 40.000 (IVA esclusa) I’affidamento diretto a ditta di idonea
professionalita sulla base di un preventivo ritenuto conveniente per I’ Amministrazione);

Visto I’art. 91, comma 2, del Codice contratti e I’art. 267, comma 10, del d.p.r. 207/2010 che
rimanda all’art. 125, comma 11, Codice contratti, norma che a seguito di una modifica sopravvenuta
nel 2011 consente I’affidamento diretto fino alla soglia di 40.000 euro, ritenuta applicabile anche ai
servizi tecnici secondo il parere dell’Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 16 novembre
2011 e la circolare n. 4536 del 30 ottobre 2012, del Ministero delle infrastrutture e trasporti. In tale
contesto trovano applicazione gli artt. 47 e 48 del Regolamento dei contratti;
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Richiamato I’art. 30 comma 10 del Regolamento di organizzazione, in base al quale: “Non sono
soggetti alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici ai sensi del D.
Lgs 163/2006 e dei regolamenti attuativi in materia, e gli incarichi per la difesa legale, che hanno
natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicita di cui ai commi 6-7 e le eventuali prescrizioni
ai sensi del comma 8.”;

Acquisiti i seguenti preventivi di spesa;

- dell'ing. Maurizio Baroncini, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di
Ravenna al n. 885, con studio professionale a Massa Lombarda (RA) in via XXV Aprile n. 2/b (c.f.
BRNMRZ62C08F029W — P.IVA 01182150399), in possesso dei requisiti tecnici ed economici, il
quale si ¢ reso disponibile ad effettuare, nei tempi e alle condizioni richieste dall’ Amministrazione
Comunale, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva strutturale con particolari
costruttivi, tecnologici (elettrici e speciali, idro-termo-sanitari, meccanici ed antincendio e relativi),
la presentazione del progetto per il rilascio dell'autorizzazione sismica, la direzione operativa dei
lavori strutturali e tecnologici/impiantistici/acustici, il coordinamento della sicurezza sia in fase
progettuale che in fase esecutiva, 'assistenza ai collaudi di cui ai precedenti punti a) e b), per un
onorario di € 19.200,00 + Contributo Integrativo 4% pari ad € 768,00 + L.V.A. di legge, cosi

determinato:

Progetto Esecutivo strutturale e pratica sismica € 4.200,00
D.O. Opere strutturali € 3.000,00
Progetto Def. - Esec. Impianti Meccanici € 1.800,00
D.O. Impianti Meccanici € 1.200,00
Progetto Def- sec. Impianti Elettrici , spe. Antincendio € 1.800,00
D.O. Impianti Elettrici , spe. Antincendio € 1.200,00
Aggiornamento pratica Antincendio per CPI € 1.600,00
Acustica relativa alle aule ex-novo prog. Def. Esec e D.O. € 1.400,00
Sicurezza in fase di Progettazione e fascicolo dell'opera €. 1.500,00
Sicurezza in fase Esecutiva € 1.500,00
Sommano € 19.200,00
4% €. 768,00
Totale netto comprensivo di contributi e spese € 19.968,00 + IVA di Legge

- del Dott. Geologo Drapelli Oberdan, iscritto alla sezione A dell'Ordine dei Geologi della Regione
Emilia Romagna al n. 938, con sede legale in Ravenna (RA) Via Cerchio, 57 (cod. fiscale
DRPBDN68T22H199Z - P.IVA 01442260392), in possesso dei requisiti tecnici ed economici, il
quale si ¢ reso disponibile ad effettuare, nei tempi e alle condizioni richieste dall’Amministrazione
Comunale, l'incarico professionale per l'elaborazione dati e la stesura della relazione geologica
tecnica con parametrizzazione geotecnica ai sensi del NTC 08 di cui al precedente punto ¢) a
seguito di indagini geotecniche, per un onorario di € 600,00 + CNP 2% pari ad € 12,00 + IVA di
legge, cosi come risulta dal preventivo che si conserva agli atti del Servizio Patrimonio;

- della Ditta Laboratorio Tecnologico di Pollini Adolfo, con sede legale a Massa Lombarda (RA), in
via Dei Lombardi 13 (cod. fiscale PLLDLF55L02F0291 - P.IVA 02449120399), in possesso dei
requisiti tecnici ed economici, la quale si ¢ resa disponibile ad effettuare, nei tempi e alle condizioni
richieste dall’Amministrazione Comunale, 1'esecuzione di prove ed indagini geotecniche per il
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calcolo della velocita sismica di cui al precedente punto d), per un importo a corpo di € 700,00 +
IVA di legge, come risulta dal preventivo che si conserva agli atti del Servizio Patrimonio;

Sottolineato che nel caso specifico le condizioni di qualita/prezzo proposte risultano congrue
e vantaggiose per I’ente, alla luce anche delle verifiche svolte informalmente in relazione ai costi
sostenuti in precedenti occasioni €/0 in altri enti;

Dato atto che i1 soggetti affidatari sono in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento
per la prestazione in oggetto;

Visto gli allegati curriculum vitae in cui sono evidenziati i titoli ed esperienze dei soggetti
incaricati;

Dato atto che unitamente al curriculum ¢ stata acquisita la seguente documentazione:
- dichiarazione di assenza di cause di incompatibilita con particolare riferimento alla insussistenza
di situazioni , anche potenziali, di conflitto di interessi;
- dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarita di cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attivita
professionali;
- dichiarazione in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva;

Dato atto che gli incarichi professionali in oggetto sono legati a esigenze straordinarie ed
eccezionali e si svolgeranno quindi per un periodo di tempo determinato;

Sottolineato che il servizio in oggetto:

1. ¢ riconducibile alle attivita istituzionali previste dalla legge e/o negli strumenti di
programmazione dell’Ente (realizzazione di opere pubbliche);,

2. risponde agli obiettivi dell’amministrazione desumibili dalla Relazione previsionale e
programmatica (vedi Piano degli Investimenti);

3. ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie ed eccezionali e, quindi, ¢
finalizzato ad obiettivi specifici (attivita propedeutiche all'esecuzione dei lavori);

4. riguarda prestazioni altamente qualificate che richiedono una particolare professionalita,
basata su competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente: in quanto
non sono presenti dottori geologi nell'organico dell'ente e la strumentazione per il rilievo
non ¢ in dotazione all'ufficio tecnico comunale ed inoltre perche vengono richieste
professionalita acquisite nel campo dell'impiantistica di opere di uso e rilevanza pubblica
di notevole complessita;

5. viene conferito a fronte di una documentata assenza di professionalita interne in grado di
svolgere 1 medesimi compiti, (vedi pianta organica dell'Ente);

6. non coincide nel contenuto con altri servizi gia affidati in precedenza per lo stesso progetto;

7. contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e
prevede, in particolare, un compenso congruo € proporzionato;

8. rientra nel patto di stabilita e negli ulteriori tetti di spesa previsti per legge;

9. viene affidato a seguito di procedura conforme alla normativa sopra citata;

10. viene affidato a soggetto esterno in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento;
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Rilevato che le spese in oggetto non rientrano tra quelle di cui all’art. 6, commi 7 e 8, del d.
1. 78/2010 e quindi non sono assoggettate al tetto di spesa complessivo calcolato dal Servizio

finanziario rispetto alle spese sostenute nel 2009 secondo le modalita previste dalla sentenza Corte
Cost. n. 139/2012;

Dato atto che, alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per
le pubbliche amministrazioni, sara comunicato alla Ditta, ai fini della regolare emissione della
fattura, che 1 lavori in oggetto non sono per 1'Ente relativi ad un servizio commerciale;

Dato atto che:
- la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa contenuto nel presente atto ¢
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi della
normativa in materia di patto di stabilita;
- al tempo stesso, 1 tempi di pagamento concordati con la ditta sono coerenti con quanto stabilito
dall’ordinamento in materia di tempestivita dei pagamenti;
- sono state acquisite apposite autocertificazioni ai fini della verifica prescritta dall’art. 3 L.
136/2010, sulla tracciabilita dei pagamenti, e dalla disciplina sul DURC, secondo le modalita
semplificate previste dalle rispettive normative;

Sentito il parere del Segretario Generale;

Visti:

e il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 art. 107, 183 e 191 - Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;

e o Statuto dell'Ente;

* il vigente Regolamento di Contabilita;

e TDart. 18 del Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 145 del
30/6/2010;

* il Decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture
dell'Organigramma dell'Ente;

* il funzionigramma dell'Ente;

* il vigente Regolamento dei Contratti approvato con delibera di C.C. n. 88 del 11/11/2010;

e Jart. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 — Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture;

* il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

* il D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”;

* il D.L n. 78 del 01/07/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionale”;

* la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” ed il D.L. n. 187/2010;

Visto:
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— il decreto del Sindaco n. 39 del 07/08/2013 con il quale 1’Arch. Giovanni Liverani ¢ stato
nominato Responsabile del Servizio Patrimonio dell'Ufficio Associato Area Infrastrutture per il
Territorio;

— la delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio Patrimonio del Dirigente
dell'Ufficio Associato Area Infrastrutture per il Territorio Ing. Paolo Nobile rilasciata con atto n.
5463 del 21/08/2014;

— l'art. 13 comma 5 e l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C.
n. 145 del 30/06/2010 e s.m.1.;

Visto I’art 147-bis del Testo unico degli enti locali;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 3 del regolamento sui controlli interni la
sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarita tecnica
attestante la regolarita e la correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dall’art. 147-bis TUEL;

DETERMINA

- di affidare direttamente, per le motivazioni espresse in narrativa, in conformita all’art. 125 del
Codice dei contratti e all’art. 47, comma 2, del vigente Regolamento dei contratti dell’Ente,
nell'ambito dei lavori di efficientamento energetico della scuola primaria Garibaldi ed ampliamento
in classe A, 1 seguenti incarichi:

- all'ing. Maurizio Baroncini, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di
Ravenna al n. 885, con studio professionale a Massa Lombarda (RA) in via XXV Aprile n. 2/b (c.f.
BRNMRZ62C08F029W — P.IVA 01182150399), l'incarico professionale per la progettazione
esecutiva strutturale con particolari costruttivi, tecnologici (elettrici e speciali, idro-termo-sanitari,
meccanici ed antincendio e relativi), la presentazione del progetto per il rilascio dell'autorizzazione
sismica, la direzione operativa dei lavori strutturali e tecnologici/impiantistici/acustici, il
coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che in fase esecutiva, I'assistenza ai collaudi di
cui ai punti a) e b) della premessa, per un onorario di € 19.200,00 + € 768,00 per CNPAIA 4% + €
439296 per LV.A. al 22% e quindi per un importo complessivo di € 24.360,96
(CIG:XDC164C227) cosi come risulta dal preventivo che si conserva agli atti del Servizio
Patrimonio e come specificato nello schema di disciplinare di incarico allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;

- al Dott. Geologo Drapelli Oberdan, iscritto alla sezione A dell'Ordine dei Geologi della Regione
Emilia Romagna al n. 938, con sede legale in Ravenna (RA) Via Cerchio, 57 (cod. fiscale
DRPBDN68T22H199Z - P.IVA 01442260392), l'incarico professionale per l'elaborazione dati e la
stesura della relazione geologica tecnica con parametrizzazione geotecnica ai sensi del NTC 08 a
seguito delle indagini geotecniche di cui al punto a) della premessa, per un importo a corpo di €
600,00 + CNP 2% pari ad € 12,00 oltre ad € 134,64 per I.V.A. al 22% e quindi per complessivi €
746,64 (CIG: X1B164C219), cosi come risulta dal preventivo che si conserva agli atti del Servizio
Patrimonio ed alle seguenti condizioni:

Tempi: entro 60 (sessanta) giorni dall'ordine;

Pagamenti: in unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura;;
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- alla Ditta Laboratorio Tecnologico di Pollini Adolfo, con sede legale a Massa Lombarda (RA), in
via Dei Lombardi 13 (cod. fiscale PLLDLF55L02F0291 - P.IVA 02449120399), l'esecuzione di
prove ed indagini geotecniche per il calcolo della velocita sismica di cui al punto b) della premessa,
per un importo a corpo di € 700,00 + € 154,00 per IVA al 22% e quindi per un importo complessivo
di € 854,00 (CIG: XEE164C21A) cosi come risulta dal preventivo che si conserva agli atti del
Servizio Patrimonio ed alle seguenti condizioni:

Tempi: entro 20 (venti) giorni dall'ordine;

Pagamenti: in unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura;

- di prendere atto del cronoprogramma dell'investimento che prevede la seguente imputazione
contabile;

€ 500.000,00 Tit. 2 Cap. 9070LR Art. 0007 CDR043 CDG 164 — Anno 2016 — (codice investimento
0469);

- di impegnare la spesa complessiva di € 25.961,60 derivante dal presente atto al Tit. 2 Cap.
9070LR Art. 0007 CDR043 CDG 164 — Anno 2016 — (codice investimento 0469) come dettagliato

nella sottostante tabella:

TIP CODICE DI DESCRIZIONE IMPEGNO DESCRIZIONE NUMERO IMPORTO CODICE
(0} BILANCIO SOGGETTO INVEST.
IMP | Tit:2- Miss:04-Prog:02- | AFFIDAMENTO INCARICO | BARONCINI 2016/175/1 € 24.360,96 0469
M.Agg:02 PROGETTAZIONE MAURIZIO,01182150399
ContiF:U.2.02.01.09.002 | ESECUTIVA, D.O., ,VIA TREBEGHINO,
/ Cap:9070LR - Art:0007 | SICUREZZA - LAVORI DI 63/4,48024, MASSA
- Cdr:CDRO043 - EFFICIENTAMENTO LOMBARDA,RA,PRIMO
Cdg:164 ENERGETICO DELLA CONTO CORRENTE
SCUOLA PRIMARIA DEDICATO, IBAN:
GARIBALDI ED 1T48Q0612067570CC403
AMPLIAMENTO IN CLASSE | 0011029
A - CUP: B41E15000120004 -
CIG:XDC164C227
IMP | Tit:2- Miss:04-Prog:02- | AFFIDAMENTO INCARICO | DRAPELLI 2016/175/2 € 746,64 0469
M.Agg:02 RELAZIONE GEOLOGICA - | OBERDAN,01442260392
ContiF:U.2.02.01.09.002 | LAVORI DI ,VIA CORMONS,
/ Cap:9070LR - Art:0007 | EFFICIENTAMENTO 25,48100,RAVENNA RA,
- Cdr:CDRO043 - ENERGETICO DELLA PRIMO CONTO
Cdg:164 SCUOLA PRIMARIA CORRENTE DEDICATO,
GARIBALDI ED IBAN:
AMPLIAMENTO IN CLASSE | 1T34Z0854213103036000
A - CUP: B41E15000120004 - | 135951
CIG:X1B164C219
IMP | Tit:2- Miss:04-Prog:02- | AFFIDAMENTO PROVE ED | LABORATORIO 2016/175/3 € 854,00 0469
M.Agg:02 INDAGINI GEOTECNICHE - | TECNOLOGICO
ContiF:U.2.02.01.09.002 | LAVORI DI ROMAGNOLO DI
/ Cap:9070LR - Art:0007 | EFFICIENTAMENTO POLLINI ADOLFO & C.
- Cdr:CDRO043 - ENERGETICO DELLA S.A.S.,01058380393
Cdg:164 SCUOLA PRIMARIA ,PIAZZA CAVOUR,
GARIBALDI ED 3,48022,LUGO,RA,PRIM
AMPLIAMENTO IN CLASSE | O CONTO CORRENTE
A - CUP: B41E15000120004 - | DEDICATO, IBAN:
CIG:XEE164C21A 1T54Q0200823803000002
783127

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione
economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia ¢ subordinata al
visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli
artt. 183, c. 7, e 147bis TUEL;
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- di dare atto che i contratti con il geologo OBERDAN DRAPELLI ed il LABORATORIO
TECNOLOGICO DRAPELLI verranno stipulati a cura di questo ufficio a mezzo di note di
ordinativo in conformita all’art. 73, comma 2, del vigente “Regolamento dei contratti” approvato
con delibera di C.C. n. 88 del 11/11/2010 e s.m.i.;

- di dare atto che la convenzione con 1l'ing. MAURIZIO BARONCINI verra stipulato mediante
scrittura privata ai sensi dell’art. 73, comma 2, lett. ¢) del vigente Regolamento dei contratti;

- - di inoltrare il presente provvedimento al Servizio Appalti e Contratti dell'Unione dei Comuni
della Bassa Romagna affinché provveda ai relativi adempimenti;

- di non trasmettere 1l presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio
segreteria, in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall’art.
1, comma 173, della L. 266/2005 e dall’art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che 1 presenti affidamenti vengono segnalati dallo scrivente ai fini della pubblicazione
sul sito prescritta dall’art. 15 del d. Igs. 33/2013 come condizione legale di efficacia, a cura del
Servizio segreteria, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, all’art. 30,
comma 6, dando atto che si procedera con cadenza semestrale ad aggiornare gli elenchi disponibili
sul sito e sull’Anagrafe degli incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001; Art 30, comma 7 regolamento di
organizzazione) utilizzando I'allegato curriculum nonche i seguenti dati:

— soggetto incaricato: Ing. Maurizio Baroncini con studio a Massa Lombarda (RA) in via XXV Aprile n.
2/b;

— codice fiscale/partita IVA: BRNMRZ62C08F029W - 01182150399

— oggetto: incarico professionale per progettazione esecutiva strutturale, direzione operativa strutturale ed
acustica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva relativamente a intervento di
efficientamento energetico scuola Garibaldi

— tipo di incarico:Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

— tipo di contratto: CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE

— data inizio/data fine:20/11/2015 (presunta) / 31/12/2016 (presunta)

— svolgimento di incarichi o titolarita di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione o svolgimento di attivita professionali per gli stessi enti: nessuno

— importo previsto del compenso: € 600,00 + CNP 2% pari ad € 12,00 + IVA di legge

— soggetto incaricato: Geologo Dr. DRAPELLI OBERDAN - Studio di geologia tecnica ed ambientale
— con studio a Ravenna in via Cerchio n. 57;

— codice fiscale/partita IVA: DRPBDN68T22H199Z - 01442260392

— oggetto: incarico professionale per redazione relazione geologica tecnica a corredo del progetto di
efficientamento energetico scuola Garibaldi

— tipo di incarico:Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

— tipo di contratto: CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE

— data inizio/data fine: 20/11/2015 (presunta) / 20/01/2016 (presunta)

— svolgimento di incarichi o titolarita di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione o svolgimento di attivita professionali per gli stessi enti: nessuno

— importo previsto del compenso: € 600,00 + CNP 2% pari ad € 12,00 + IVA di legge

- dato atto altresi che:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Giovanni Liverani il 18/11/2015 12:06:56 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.Igs.82/2005
Determina: 2015 / 369 del 18/11/2015
Prot.: 2015/ 15382 del 18/11/2015



- che con il presente affidamento non si superano le somme a disposizione alle voci di quadro
€COoNnomico;

- la somma derivante dal presente atto risulta alla data odierna interamente disponibile;

- alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto si procedera con successivi atti, in
riferimento e nel limite dei presenti impegni e della comunicazione di cui all’art. 3 L.
136/2010 che si alleghera alla relativa fattura;

- di dare atto infine che:
1) la programmazione dei pagamenti derivante dagli impegni di spesa ¢ compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 D.L. n.
78/2009, e relativa conversione in legge, e con la stima dei flussi di cassa per il triennio
2015/2017 e compatibilita con i parametri del patto di stabilita interno;
2) 1 tempi contrattuali di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito
dall'ordinamento in materia di tempestivita dei pagamenti.
3) Sara cura e responsabilita del Servizio Patrimonio coordinare le tempistiche di esecuzione
degli affidamenti gia in essere al fine di consentire la realizzazione del presente intervento nel
rispetto delle regole del patto di stabilita.

- di impegnarsi al momento della liquidazione delle spese previste all’interno del presente
intervento ad adeguare 1’inventario dei beni mobili/immobili e del conto del patrimonio ai sensi del
DPR 31/1/1996 n.194 e del D.Lgs. 267/200 artt. 299/230.

- di dare atto che la presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico per 15 gg.
come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, ai fini notiziali, ferma restando
I'immediata efficacia dell'atto in conformita al Testo Unico degli enti locali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giovanni Liverani
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COMUNE DI LUGO
(Provincia di Ravenna)
REP. N. ...........

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AL
DOTT. ING. MAURIZIO BARONCINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURALE IMPIANTISTICA ED ACUSTICA ( Impianti
meccanici, elettrici, speciali ed antincendio ) NONCHE' RELATIVA ALLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA GARIBALDI ED
AMPLIAMENTO IN CLASSE A - LUGO VIA CARDINAL MASSAIA N.16

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRITTA IL
GIORNO....................... MESE........oven. ANNO.............. , PRESSO LA RESIDENZA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA IN PIAZZA DEI MARTIRI 1,
LUGO — CON MODALITA ELETTRONICA MEDIANTE APPOSIZIONE
CONTESTUALE DI FIRMA DIGITALE — DA VALERE AD OGNI EFFETTO DI
LEGGE

TRA
- il DOTT. NOBILE ING. PAOLO nato a Brisighella (RA) il 01.05.1962 il quale
interviene nel presente atto in qualita di Dirigente dell'Ufficio Associato Area
Infrastrutture per il Territorio con sede in Comune di Lugo a cio autorizzato dall’art. 58
dello Statuto Comunale e dal Decreto del Sindaco n. 35 del 01/08/2015 - in esecuzione
della determinazione n. __ del - a nome e per conto del COMUNE DI
LUGO (C.F.: 82002550398 — P.IVA 00362690398),
E

- il DOTT. BARONCINI ING. MAURIZIO nato a Massa Lombarda (RA) il 08/03/1962
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- iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 885 con
domicilio a Massa Lombarda (RA), Via XXV Aprile n. 2/b (c.f. BRN MRZ 62C08
FO029W-p.i. 01182150399);

Premesso:
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 16.09.2015 ¢ stato approvato il
Progetto Definitivo con oggetto “ LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA GARIBALDI ED AMPLIAMENTO IN CLASSE A”
dell’importo complessivo di €. 500.000,00 CUP : B41E15000120004;
Spetta al Professionista :

- Progettazione esecutiva strutturale con particolari costruttivi, tecnologici
(elettrici e speciali, idro-termo-sanitari, meccanici ed antincendio e relativi )
nonché verifica del clima acustico e verifica dei requisiti acustici passivi del
nuovo involucro edilizio con particolari costruttivi progettuali;

- Presentazione del progetto per il rilascio dell’ Autorizzazione Sismica ( Ufficio
Unico Per Le Funzioni Sismiche dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ; Lugo
(RA) Piazza Trisin. 4) ;

- Integrazione della Pratica di Prevenzione Incendi presso il Comando Vigili del
Fuoco Provinciale di Ravenna e richiesta di rilascio del C.P.I. a fine lavori;

- Direzione operativa dei Lavori Strutturali e Tecnologici/ Impiantistici nonché
acustici;

- Assistenza ai collaudi;

- Sicurezza in fase progettuale PSC , fascicolo dell'opera;

- Cronoprogramma dei Lavori;

- Sicurezza in fase Esecutiva.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
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ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
ART. 2 - 1l Comune di Lugo (nel seguito denominato “Committente”) con sede in Lugo
P.zza Dei Martiri n 1 ( C.f. 82002550398 ), legalmente rappresentato da Dott. Ing. Paolo
Nobile - nato a Brisighella (RA) il 01.05.1962 - nella qualita di Direttore dell'Ufficio
Associato Area Infrastrutture per il Territorio a cio autorizzato dall’art. 58 dello Statuto
Comunale e dal Decreto del Sindaco n. 35 del 01/08/2014

AFFIDA
al Professionista Dott.Ing. Maurizio Baroncini - (C.f. BRNMRZ62C08F029W), nato a
Massa Lombarda il 08/03/1962, con studio in Massa Lombarda Via Trebeghino n. 63/4,
iscritto all’albo professionale degli Ingegneri della Provincia al n 885, I’incarico per la
redazione del progetto Esecutivo Strutturale ed Impiantistico e la Direzione Operativa
Specialistica relativa all'ampliamento DELLA SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE
GARIBALDI - LUGO VIA CARDINAL MASSAIA N.16 -
ART. 3 - Il Progettista si obbliga all’osservanza delle norme del Regolamento, approvato
con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE” e di tutte le norme successive in
qualsiasi modo emanate .

Gli elaborati da presentarsi in base al Regolamento, approvato con D.P.R. n. 207 del
05/10/2010, di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
risultano i seguenti ( elenco da implementarsi in relazione alle singole discipline
progettuali edili/strutturali/tecnologiche ):

Progetto Esecutivo( art. 33 del DPR 207/2010)

. relazione generale e relazioni specialistiche;
. elaborati grafici esecutivi,
. calcoli delle strutture, degli impianti e dei componenti edilizi ai fini acustici,
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termici etc..;

. particolari costruttivi strutturali e tecnologici;
. computo metrico estimativo;
. elenco prezzi ed eventuali analisi ( il riferimento risulta il prezziario Ufficiale

del Provveditorato OOPP Emilia Romagna; per tipologie di opere non previste occorrera

’analisi del prezzo o riferirsi ad altri prezziari ufficiali );

. quadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera;
o cronoprogramma;

. piano di manutenzione delle strutture e degli impianti ;

. capitolato speciale di appalto.

ed ogni altro elaborato di progetto e/o di variante necessario ai fini dell’acquisizione dei
Pareri, Visti, Nulla Osta e¢ assensi comunque denominati da rilasciarsi a cura delle
Amministrazioni competenti.
Direzione Operativa ( art. 149 del DPR 207/2010 )

*  Direzione Operativa Strutturale ed Impiantistica;

e Assistenza ai Collaudi;
Per alcune prestazioni specialistiche, il professionista si potra avvalere di consulenti e
collaboratori esterni, le cui attivita dovranno essere svolte sotto la diretta responsabilita
del Professionista in capo all’incarico ed il relativo compenso economico, in ogni caso,
sara a carico del medesimo professionista.
Sono comprese nel presente incarico la redazione del Piano della Sicurezza e di
Coordinamento in fase progettuale, la redazione del Fascicolo dell'Opera, il
Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s. m.i.,
resta esclusa ’attribuzione di Responsabilita dei Lavori ai sensi della stessa normativa;
sara inoltre cura della Amministrazione Comunale fornire la necessaria relazione

Geologica-Geotecnica nonché eventuali prove strumentali sui materiali e manufatti.
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Al termine della redazione della progettazione Esecutiva oggetto della presente
convenzione il Professionista dovra produrre : n. 3 copie cartacee di tutti gli elaborati
prodotti relativi al progetto di cui alla presente convenzione oltre a quelle occorrenti al
fine del recepimento delle Autorizzazioni da parte dei vari Enti preposti all'esame del
progetto;

. I’elaborazione e la trasmissione computerizzata dei disegni in
formato AUTOCAD-DWG e del preventivo particolareggiato in
formato .xIs o equivalente ed ogni altro documento progettuale in
formato .doc o equivalente ed in ogni caso in formato editabile;

tutti gli elaborati di progetto (compresi i disegni) dovranno essere inoltre trasmessi su

CD /DVD in formato PDF (dimensione massima di ciascun file 8 MB).

ART. 4 - 1l Progettista dovra svolgere I’incarico sotto il controllo dell’ Amministrazione

Comunale, dalla quale riceveranno le istruzioni relative all’incarico in parola.

Nel corso della progettazione il Professionista si obbliga:

e  a confrontarsi con il Responsabile del Procedimento al fine di proporre e concordare

le soluzioni piu idonee tra le ipotesi progettuali possibili ed al fine di verificare e definire

periodicamente lo sviluppo del progetto;

e averificare in tempo reale con lo Staff di progettazione predisposto e a comunicare

al Responsabile del Procedimento il possibile evolversi del preventivo economico in

funzione delle scelte progettuali effettuate;

e ad attuare tutte le verifiche preliminari con gli Enti e le Amministrazioni competenti

al rilascio delle autorizzazioni necessarie per 1’ottenimento del nulla-osta all’esecuzione

delle opere;

e  apresenziare, senza ulteriore compenso e qualora si ritenga necessario, alle riunioni

collegiali organizzate dall’ Amministrazione Comunale, per la presentazione del progetto e

la discussione dei singoli elaborati;
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e  asegnalare tempestivamente con nota scritta al Responsabile del Procedimento, ogni
circostanza che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione delle opere oggetto
della progettazione;

e ad interrompere la progettazione qualora, ad insindacabile giudizio del responsabile
del Procedimento, I’Amministrazione ritenga opportuno ridimensionare o interrompere la
stesura del progetto oggetto della presente convenzione.

ART. 5 - Il progetto restera di proprieta piena ed assoluta dell’Amministrazione, la quale
potra a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione, come pure introdurvi, nel
modo e con i mezzi che riterra opportuno, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno
riconosciute necessarie senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di
sorta, sempreché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte
architettonica, nel contenuto e nei criteri informativi essenziali.

ART. 6

La presentazione del progetto esecutivo con i relativi elaborati (in ottemperanza al D.P.R.
n. 207 del 05.10.2010) dovra avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi a partire
dall’ ottenimento dei pareri degli Enti sovraordinati ( Ufficio Servizio Attivita Sismica
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, AUSL, Comando Provinciale VVF,
Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna), con la possibilita di sospensiva e/o
proroga dei termini, previa richiesta scritta del Progettista.

Le attivita relative alla Direzione Operativa dovranno svolgersi a partire dalla
Sottoscrizione del Verbale di Consegna da parte del Direttore dei Lavori fino
all’approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo
provvisorio.

ART. 7 - 1l professionista si obbliga a recepire negli elaborati tutte le modifiche che
fossero ritenute necessarie dall’introduzione di nuove disposizioni legislative (che non

comportino la necessita di sostanziale modifica del progetto), dall’Amministrazione o in
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seguito alle indicazioni o prescrizioni disposte da Organi Statali, Regionali, Provinciali o
Comunali, sino alla definitiva approvazione degli elaborati, secondo le norme stabilite
dalle leggi vigenti, senza che cio dia diritto a speciali o0 maggiori compensi, a meno che le
modifiche non comportino un aumento dell’importo delle opere.

ART. 8 - L’onorario complessivo concordato fra le parti ¢ stato forfetizzato in €.

19.968,00, suddiviso nel modo seguente:

Progetto Esecutivo strutturale e pratica sismica € 4.200,00

D.O. Opere strutturali € 3.000,00
Progetto Def. - Esec. Impianti Meccanici € 1.800,00
D.O. Impianti Meccanici € 1.200,00
Progetto Def- sec. Impianti Elettrici , spe. Antincendio € 1.800,00
D.O. Impianti Elettrici, spe. Antincendio € 1.200,00
Aggiornamento pratica Antincendio per CPI € 1.600,00

Acustica relativa alle aule ex-novo prog. Def. Esec e D.O. € 1.400,00

Sicurezza in fase di Progettazione e fascicolo dell'opera €. 1.500,00
Sicurezza in fase Esecutiva € 1.500,00
Sommano € 19.200,00
4% €. 768,00
Totale netto comprensivo di contributi e spese € 19.968,00 + IVA di Legge

Il compenso come sopra determinato ¢ comprensivo di ogni spesa inclusa
quella per viaggi, trasferte, tasse, registrazioni e contributi, senza diritto di
rivalsa.

Nel caso si verificasse I’eventualita evidenziata nell’ultimo punto dell’art.
4 al Professionista verranno liquidati gli importi calcolati in base al lavoro
effettivamente svolto senza maggiorazione dovuta per incarico parziale.

ART. 9 - L’onorario di cui all’Art. 8 sara corrisposto con le seguenti
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modalita:

J Attivita di  Progettazione : 50% dell’onorario complessivo
all’approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell’Amministrazione
Comunale;

J Attivita di Direzione Operativa: 40% dell’onorario complessivo
alla sottoscrizione del collaudo provvisorio o del CRE, Certificato di
Regolare Esecuzione.

o Saldo : 10 % dell'onorario complessivo ad ottenimento del CPI
ART. 10 - Qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre al
termine sopra fissato e per responsabilita del Progettista sara applicata
una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, € comunque
complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo economico, oltre
ad eventuale risarcimento danni.

ART. 11 - Il Professionista incaricato, ai sensi dell’articolo 111 del D.Lgs.
n. 163 del 12/04/2006 e del D.M. n. 123/2004, deve essere munito, a far
data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilita civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Tale polizza copre la responsabilita professionale del Professionista per i
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto
esecutivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante
nuove spese di progettazione /0 maggiori costi.

La garanzia ¢ prestata per un massimale pari al 10% dell’importo delle
opere oggetto del presente incarico. Il Professionista inoltre e tenuto,

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una
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dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio
del ramo ‘“responsabilita civile generale”, nel territorio dell’Unione
Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita
civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La
polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di
emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata
presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e
autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

ART. 12 — Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ¢
successive modifiche.

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Ravenna della notizia dell’inadempimento dei propri
collaboratori incaricati nell'ambito della presente convenzione agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell’art. 3,
comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
ART. 13 - Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti
si rimettono alla normativa vigente ed in particolare alle disposizioni del
Codice Civile in materia di prestazioni d’opera intellettuali.

ART. 14 - Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente
all’interpretazione ed all’esecuzione della presente convenzione saranno

possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile del Procedimento
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ed il Professionista. In caso di esito negativo dei tentativi di composizione
di cui al comma precedente la definizione delle controversie ¢ attribuita
agli organi giurisdizionali. E” esclusa la competenza arbitrale.

ART. 15 - Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto saranno
poste a carico del Professionista.

Il presente atto ¢ soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi
dell’art. 5, II comma del D.P.R. 26.4.86 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

p. I COMUNE DI LUGO - Il Dirigente Ufficio Associato
Dott. Ing. Paolo Nobile

11 Professionista:

Dott. Ing. Maurizio Baroncini

c:\irideweb\ulisse\iride\tmp\Lugo\345419.odt
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DRAPELLI DR. OBERDAN-GEOLOGO-
STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA ED AMBIENTALE

Cerchio, 57 48121 Ravenna 0544-202700 cell. 338-8439633

Codice fiscale : DRP BDN 68T22 H199Z - Partita IVA 01442260392
e-mail oberdandrapelli@alice.it

Ravenna 30-09-2015

OGGETTO: CURRICULUM PROFESSIONALE

I1 sottoscritto DRAPELLI OBERDAN, nato a Ravenna, il 22/12/1968 e residente a Alfonsine
in via Nenni P, 35 Cell. 338/8439633, in possesso del Diploma di GEOMETRA conseguito
presso I'ISTITUTO TECNICO GEOMETRI C. MORIGIA di Ravenna e della Laurea in
SCIENZE GEOLOGICHE conseguita presso 1'Universita di Ferrara il 29/03/1996,
regolarmente iscritto all'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna con il n° 938 (iscritto dal
maggio 1999).

DICHIARA:

di essere stato dipendente dall’aprile 1996 del’IMPRESA GEOTECNICA “ANGELI dott.
ANGELO” (con sede in via P.Genocchi n. 222 Cesena FO) con mansione di operatore di
attrezzature per prove penetrometriche e sondaggi. Inoltre ho svolto assistenza geologica ai
cantieri di perforazione di sondaggi geognostici e collaborazione a rilievi topografici in aree di
attivita estrattiva, nonché alla stesura di numerose relazioni a carattere prevalentemente
geotecnica. Dall'ottobre 1998, poiché il dott. Angeli stava cessando l'attivita di Impresa, ho
rilevato parte della sua attrezzatura continuando in proprio tale attivita collaborando in modo
continuativo con il dott. Angelo Angeli. Contemporaneamente ho iniziato a svolgere la libera
professione, ed attualmente collaboro con diversi studi di geologia. Dall’ ottobre del 1998 ho
iniziato la attivita di impresa geotecnica che si occupa in prevalenza di penetrometrie e
sondaggi.
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FORMAZIONE POST LAUREA:

> -“Rilevamento geologico-tecnico e classificazione dei mezzi geologici”, Ordine
Geologi Emilia-Romagna, Universita di Bologna, Dipartimento di Scienze della Terra e
Geologico-Ambientali, Bologna, 11 giugno 1999;

> -“Modellazione e Back- Analysis dei fenomeni franosi”’, Ordine Geologi Emilia-
Romagna, Universita di Bologna, Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-
Ambientali, Bologna, 18 giugno 1999;

> -“Protezione idraulica del territorio”, Ordine Geologi Emilia-Romagna, Universita di
Bologna, Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali, Bologna, 18
Febbraio 2000;

> -“Dalla vulnerabilita al rischio. Previsioni idrogeologiche per la gestione del
territorio”, Ordine Geologi Emilia-Romagna, Universita di Bologna, Dipartimento di
Scienze della Terra e Geologico-Ambientali, Bologna, 25 Febbraio 2000;

> -“La valutazione dell'impatto ambientale: il ruolo del geologo”, Ordine Geologi
Emilia-Romagna, Universita di Bologna, Dipartimento di Scienze della Terra e
Geologico-Ambientali, Bologna, 6 Ottobre 2000.

> -“Normativa europea sulle costruzioni geotecniche; pali, diaframmi, palancolate e
tiranti”, a cura di A.G.I. presso HYDROGEO Fiera di Rimini 9 Maggio 2001.

> -“L’acqua elemento del territorio ”, a cura di A.L.L. presso HYDROGEO Fiera di
Rimini 10 Maggio 2001.

> “Contenuti specifici, specificita e ruolo del geologo” a cura dell’Ordine Regionale dei
Geologi dell’Emilia Romagna (presentazione dei piani stralcio delle autorita di bacino
dei fiumi Reno, Fiumi Romagnoli, Marecchia e Conca); Bologna 2003

> “Consolidamento dei pendii-Realizzazione di briglie e consolidamenti spondali” a
cura di Bentonform con il patrocinio dell’Ordine regionale dell’Emilia Romagna;
Bologna

> “La nuova classificazione sismica nazionale (ordinanza PCM 3274/03 e 3316/03”
riflessi e ricadute sulla attivita di geologo; Bologna marzo 2004.

> “1° corso di formazione e aggiornamento professionale sul rischio sismico in Emilia
Romagna” Bologna settembre-ottobre 2004

> Ho seguito il corso “Direttiva Cantieri” di 120 ore (che mi abilita come tecnico della
sicurezza in caso di adozione della legge 494/96)

» Ho conseguito la specializzazione di “Tecnico Ambientale” patrocinato dall’Ordine
dei Geologi, Provincia di Revenna, Hera, Industriali della provincia di Ravenna
ecc. redatto dalla EcoUtilityCompany di Parma con votazione 90/100 neo periodo
ottobre 2003-maggio 2004.

> Regione Emilia-Romagna - Servizio Paesaggio, in collaborazione con ’ANCI E-R e
il Segretariato Regionale del MiIBACT, con il patrocinio di OGER
Corso: ”Percorso Materia Paesaggio” periodo 2014
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INOLTRE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:

> di essere stato membro del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-
Romagna, per il quadriennio 2005-2009;

> di essere iscritto alla associazione GEO.PRO.CIV. (ASSOCIAZIONE GEOLOGI
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA PROTEZIONE CIVILE,
associazione di volontariato) della Emilia Romagna con il numero 18.

> diessere Consulente Tecnico del Tribunale di Ravenna

» di essere in regola con I'a.p.c.

PUBBLICAZIONI:

» STRATIGRAFIA GEOTECNICA 3D: UN ESEMPIO DELL’AREA URBANA DI

RAVENNA
Del Grande C.!, Bertoni A .2, Drapelli 0.3, Elmi C.!
! Dipartimento di Scienze della Terra Geologico-Ambientali
2 GeoMed di Bertoni Alessandro
3 Geologo - Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale

Possiedo una buona conoscenza dei sistemi informatici ed utilizza: i sistemi operativi
DOS, Windows 95, 98, 2000 e Xp e i softwares Microsoft Office 97-2003 Professional,
AutoCad Release,14 e 2000 2004, Corel Draw 8, Adobe Photoshop 5.5-6-7, il sistema
informativo Geografico (Gis), Microsoft Internet Explorer.

Vado ora ad elencare 1 maggiori lavori da me eseguiti o/e seguiti quando ero dipendente del
dott. Angeli, e di seguito i maggiori lavori eseguiti da libero professionista:

Lavori svolti da dipendente dell’Impresa Geotecnica Angeli Angelo Anno
BORREGARD - Sondaggi con piezometri presso Enichem, Ravenna (direzione cantiere) 1996
EN.SER. — Badia di Moscheta (Firenze) — alta velocita ( prove dinamiche, sondaggi) 1996
EN.SER - Centro Commerciale Atlante, S.Marino (sondaggi direzione cantiere) 1996

CONSORZIO DI BONIFICA DI RAVENNA - Risezionamento canale Tratturo, Alfonsine

RA (prove statiche e sondaggi) 1996
MINISTERO BENI CULTURALI — Portico di San Luca, Bologna (sondaggi e prove 1997
statiche — direzione cantiere)

CEPAVUNO —Viadotto Alta Velocita fiume Enza, Parma (sondaggi-direzione cantiere) 1997
EN.SER. — Centro commerciale Azzurro, S.Marino 1997
IMP. GALOTTI - Lottizzazione La Meridiana, Casalecchio di Reno —BO- (sondaggi e 1997-1998
prove statiche)

AQUATER - Nuova centrale termica Enichem Ravenna (sondaggi e prove statiche, 1997
direzione cantiere)

COMUNITA’ MONTANA VERGATO - Sondaggi e inclinometri per frana Vergato BO 1997
CEPAVUNO - Alta velocita raccordo Suzzara-Parma (sondaggi-direzione cantiere) 1997
EN.SER. — Ripristino ponte Imola-Bo- (sondaggi e prove statiche) 1997
C.M.C. — Calcolo di portata di Pali centro commerciale ESP, Ravenna (prove statiche) 1997
C.M.C. — Strada 870 Quinquies, S.Lazzaro di Savena BO (sondaggi e prove statiche, 1997

direzione del cantiere)

ACMAR - Mausoleo di Teodorico, Ravenna 1997
SAPIR- RAVENNA -Sistemazione banchina del canale di RA lato P.Corsini Sondaggi, 1997
prove statiche meccaniche ed elettriche Esecuzione prove statiche e direzione lavori
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Studio di geologia Drapelli dr. Oberdan (incarichi professionali)

Impresa Geotecnica di Drapelli Oberdan-Geolog s.r.l.
esecuzione prove penetrometriche e sondaggi ed elaboraz. dati
GREENTECHNOLOGY - Silos per granai presso stabilimento di Ostellato e Filo di

1998
Argenta
FRUTTAGEL- Celle frigor stabilimento di Alfonsine 1998
ANGELI PER C.B.R.- Nuova secante di Cesena (prove statiche) 1998
ANGELI PER ROMAGNA ACQUE - Condotta Forli Fratta Terme (prove statiche e 1999
sondaggi)
ANGELI PER CONS. BONIFICA DI FORLI’ — Nuovo canale per raccolta acque
parallelo al C.E.R. nella zona di Durazzanino, FO (prove statiche, piezometri ¢ monitoraggi, 1999
sondaggi).
ANGELI PER IMPREGILO- Nuova fiera di Rimini ( Prove statiche e sondaggi) 1999
REGIONE EMILIA ROMAGNA - Argine Fiume Ronco, Coccolia — Ravenna- 1999
COMUNE DI CESENATICO - Indagine per nuovo museo della Marineria, Cesenatico 1999
GEOCONSULT (DOTT. SORBELLO)-indagine ambientale e paesaggistica per messa in 1999
sicurezza argini diga di Capaciotti- Cerignola FG.-
S.F.I.R. ZUCCHERIFICIO - Sondaggi e pozzi in Forlimpopoli (Fo) 1999
EAGLE S.H.C.K. (EDILSA) — CPT progetto porto di Valona (Vlora) — Albania 1999
IDRODATA — (Dott. Bertoni) Piallassa Piomboni (Ra) 1999
TERME DI CASTROCARO - CPT per ampliamento Complesso Termale 2000
PROVINCIA DI RAVENNA - Indagine argine F. Montone — S. Marco (Ra) 2000
S.G.A.L. DI FORLANI - Sondaggi e CPT-Progetto Oltremare — Riccione 2000
PROVINCIA DI RAVENNA - indagine presso [.T.C. di Faenza 2000
EDILPIU’- indagine per ristrutturazione in via Dell’Amore — Cesena (Fo) 2000
STUDIO TOP4- lottizzazione Borgo Montone —Ravenna 2000
STUDIO TOP4—Piano Unitario di Esp. a Savarna (Ra) 2000
ANGELI PER CONSERVEITALIA-nuovo stabilimento in Codigoro 2000
COMUNE DI CESENATICO- Variante ingresso alla citta, Cesenatico 2001
EN.SER. — Nuovo edificio a torre presso I’hotel Molino Rosso, Imola BO 2001
REGIONE EMILIA ROMAGNA - Argine Fiume Montone, - Ravenna 2001
COMUNE DI FORLY’ - Progetto Campus Universitario (prove penetrometriche) 2001
AMGA CESENA-Sistemazione paesaggistica di frana che interessa I’area di accesso alla 2001
discarica La Busca
COMUNE DI CESENATICO-P.1.O. presso diverse localita del Comune prove e sondaggi 2001
P.R.G. CESENA-Prove penetrometriche e sondaggi 2002
STC.ATEL-Prove penetrometriche e sondaggi in Durazzanino per centrale elettrica 2002
SIGLA-Prove e sondaggi per lottizzazione in Vecchiazzano 2002
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA-Sondaggi presso Predappio Alta 2002
ANGELI PER COQOP ESTENSE-Prove penetrometriche per ipercoop di Empoli 2002
GEOMED-Ampliamento stabilimento Falco in Codigoro 2002
SCOT-Indagine per lottizzazione in Mercato Saraceno 2002
ANGELI PER COOP ESTENSE-Prove penetrometriche per ipercoop di Carpi 2002
ANGELI PER COOP ESTENSE-Prove penetrometriche per ipercoop di Ravarino 2002
STEPRA RA-piano particolareggiato di iniziativa privata —Godo (RA) 2002
COMUNE DI RUSSI- ampliamento Cimitero di S.Pancrazio 2002
RIVALTA-miglioria fondiaria Ra 2002
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P.R.G. DI CESENA - Prove penetrometriche e sondaggi

COMUNE DI S.AGATA S.SANTERNO- variante al P.R.G

AZIENDA AGRICOLA CAVALLI - Progetto di stalle ad uso suini e bovini
CROCIANI-relazione per svincolo idrogeologico in Selvapiana

AZIENDA AGRICOLA MONTANARI-Svincolo idrogeologico per movimentazione terra
e costruzione di strada di accesso a Fognano

DALLAS RAVENNA-Piano particolareggiato di iniziativa privata residenziale (Lugo di
Romagna)

DALLAS RAVENNA-Variante al P.R.G. di Lugo di Romagna

SCOT - lottizzazioni e piani particolareggiati in localitda Mercato Saraceno (sondaggi
direzione cantiere)

DIOCESI DI MODIGLIANA E FAENZA- Piano particolareggiato (Lugo di Romagna)
SOGLIANO AMBIENTE-Prove penetrometriche presso la discarica della “Busca” in
Cesena per argine a contenimento dei rifiuti

CAVA “BOSCA” — Studio di impatto ambientale per variante al piano di coltivazione
(approvato il 25-11-03)

CARNEVALI CANTIERI NAUTICI — Ampliamento capannone ad uso navale
AZIENDA AGRICOLA S.PAOLO - progetto di esecuzione di laghetto

IMMGEO -indagine geognostica per P.U.E di Piangipane

CAVA “STAZZONA” — Studio di impatto ambientale per variante al piano di coltivazione
(approvato febbraio 2004)

P.R.G. CESENA-variante per inserimento nuove aree

COMUNE DI CESENATICO-ristrutt. di Colonia presso il porto di Cesenatico-
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA CENTRALE-Prove penetrometriche
e sondaggi per condotta uso acque plurime del c.e.r. in zona Forli e Russi

SOGLIANO AMBIENTE-Prove penetrometriche presso la discarica di Ginestreto in
Sogliano sul Rubicone per argine a contenimento dei rifiuti per ampliamento discarica
SOGLIANO AMBIENTE-Piezometri a controllo della falda presso la discarica di
Ginestreto

RIVALTA-Miglioria fondiaria Piangipane

RONDINELLI ESCAVAZIONI-Prove di carico su piastra per collaudo parcheggio
COMUNE DI MERCATO SARACENO-Prove penetrometriche variante al P.R.G

P.U.E. “IL CAMPO” Porto Garibaldi

COMUNE DI MASSA LOMBARDA-Variante al P.R.G.

P.U.E. “SCACCHI” Lido degli Scacchi

P.U.E. “GIOIOSA” Lido di Pomposa

SCOT-Piano particolareggiato zona di Gualdo di Roncofreddo

SCOT-Piano particolareggiato zona di Borello

ITER-monitoraggio strutturale del Mausoleo di Teodorico

ANTICA MILIZIA Progetto esecutivo per I’ampliamento di via Stradone in Ravenna
AUTOHOTEL Piano particolareggiato di iniziativa privata in Mirano-VE-

SOC. FORO BOARIO Piano d’area in Lugo di Romagna

COMUNE DI BAGNACAVALLO Variante al P.R.G. localita Masiera

LUGO IMMOBILIARE Piano di riqualificazione urbana dell’area dei Mulini

“P.U.E.” S.GREGORIO Porto Garibaldi —-FE-

DOTT. ARCANGELI Piano particolareggiato in Osteria —RA-

ARC LAB P.U.E. in Borgo Montone RA

MAZZONI VIVAI Piano urbanistico denominato DELTASTA Porto Garibaldi FE

ARCA HOTEL Esecuzione prove in sito, prove di laboratorio e redazione di
relazione geotecnica per il progetto di edificazione di complesso alberghiero
denominato Holiday Inn da erigersi in Ravenna

GEOM. DE MAIO Miglioria fondiaria in Ammonite di Ravenna

TOMASI CASE PUE GIOIOSA-PUE IL CAMPO PUE AURORA-PUE CASOLARI
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Piani urbanistici nel comune di Comacchio e redazioni dai VAS

ALMA PETROLI Bonifica serbatoi e piano della caratterizzazione 2006
DOKS CEREALI Costruzione di nuovo impianto silos 2006
GEOM. DE MAIO Miglioria fondiaria in Santerno-Ammonite di Ravenna 2007
BETON RAPID Supermercato in Massa Lombarda 2007
ALMA PETROLI Indagine sulla qualita delle acque 2007
ARC LAB Piano urbanistico in Savio di Ravenna 2007
NCC Ripristino antiche carceri in Ravenna 2007
SOPRED Relazione idrogeologica ambientale 2007
APOFRUIT Piano caratterizzazione Cesena 2008
TOMASI CASE residence Olimpia 2008
TOMASI CASE Vela d’oro 2008
ARCANGELI Progetto per la cittadella del benessere 2008
AUTORITA’ PORTUALE Vas ¢ piano urbanistico zona Bassette 2008
AZIENDA AGRICOLA MINOTTI-

EUROIMMOBILIARE Interventi in Ravenna-Marina Romea e Marina 2008
CAB CERVIA Progetto di tombamento laghetto 2008
CMC Costruzione edificio in Castiglione di Ravenna 2009
FIDES Piano urbanistico in Copparo 2009
GARDINI ENGEENERING RDE integrazioni e VAS 2009
GARDINI ENGEENERING IFA progetto di ampliamento 2009
IMM.ARGENTARIO Progetto di nuovo edificio in Ravenna 2009
MALIE Piano caratterizzazione 2009
NCC Piano urbanistico in Fusignano e Russi 2009
ING. PIEMONTESE Ristrutturazione ex area ACI in Bologna 2009
MOLINO SPADONI Costruzione di Capannone in Forlimpopoli 2009
TRS Nuovi impianti Polimeri Europa 2009
FIDES REAL Piano urbanistico in Copparo 2009
CONSORZIO AGRARIO Variante PRG consorzio agrario di ravenna 2009
SOGEOQO Impiano di Biomasse in Voltana di Lugo 2009
SOGEQ Impiano di Biomasse in Alfonsine 2010
SOGEO Impiano di Biomasse in Bagnacavallo 2010
IMM.LE DUNE Pue in Lido di Dante e vas 2010
MICOPERI Costruzione nuovi uffici 2010
GEOM.BACHINI PUE in Longastrino 2010
CEMENTERIE BARBETTI Cabina Enel 2010
ECIS E ALTRI Piano urbanistico in Ravenna comparto agraria 2011
GRUPPO BALLARDINI P.U.E. Ponte nuovo 2011
RAVENNA ENGEENERING Piano urbanistico in Chiarano-TV 2011
CASA DI CURA S.FRANCESCO adeguamento sismico 2012
CEVICO Costruzione di silos presso stab di Lugo 2012
POLYNT Adeguamento sismico stabilimento 2012
TOMASI TOURISM Nuovo villaggio turistico in Porto Garibaldi ex Jo lido 2012
ING. PIEMONTESE Adeguamento sismico in Mirandola 2013
CURIA DI FUSIGNANO-Piano particolareggiato di iniziativa privata in Fusignano 2013
ITALCEMENTI Consulenza per realizzazione precarica banchina portuale di Ravenna 2013
TOZZ1 SUD-Piano urbanistico ad analisi di sito in Mezzano RA- 2013
NUOVO STUDIO-piano particolareggiato ¢ analisi di sito per progetto "sigarone" in 2014
Ravenna

AZIENDA AGRICOLA MARANI-Autorizzazione di Pozzo 2014
MICOPERI-Piano urbanistico ed analisi di sito 2014
VERDE-impianto di compostaggio e progetto 2014/2015
BISANZIO BEACH-Piano urbanistico in Lido Adriano e VAS 2015
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BRICOMAN-Analisi di sito e piano caratterizzazione area da edificare
LAVORI SVOLTI PER ENTI PUBBLICI

COMUNE DI RAVENNA Nuova viabilita di collegamento tra fornace Zarattini e la
rotatoria di Via Savini (Centro Iperbarico); Esecuzione prove in sito, prove di
laboratorio e redazione di relazione geotecnica
COMUNE DI RAVENNA Esecuzione di prove in sito, prove di laboratorio e redazione
di relazioni geotecniche presso l'edificio ex Campetto di via Maggiore, il campo
sportivo di San Zaccaria e nel lotto della nuova scuola materna del Villaggio San
Giuseppe
AUSL RAVENNA Nuova sede Barellieri Ospedale
COMUNE DI S.AGATA S.SANTERNO Varianti al P.R.G-
COMUNE DI CONSELICE Ampliamento cimitero di Lavezzola
COMUNE DI CONSELICE-Ampliamento cimitero di Lavezzola
COMUNE DI S.AGATA S.SANTERNO Varianti al P.R.G-
AGIP Parcheggio presso stabilimento di Falconara
COMUNE DI VERGHERETO Adeguamento sismico e ampliamento cimiteri comunali
COMUNE DI BORGHI Variante PRG comunale
HERA (per conto ing. Zanchini)Centrale di sollevamento Sadurano/dRoncofreddo
HERA (per conto ing. Donati) Condotta in Maiano
HERA (per conto arch. Giardini) Condotta in Campiano
COMUNE DI S.AGATA S.SANTERNO Ampliamento scuola elementare
COMUNE DI LUGO Ampliamento asilo Corelli
COMUNE DI LUGO Adeguamento sismico Pavaglione
COMUNE DI LUGO Adeguamento sismico Teatro Rossini
COMUNE DI LUGO Adeguamento sismico Biblioteca Trisi
LAVORI IN CORSO:
MAURO CELANI Direttore della Cava Fiume in localita Rocca S.Casciano
AZIENDA AGRICOLA MINOTTI S.I.A. per ampliamento allevamento suinicolo in
Castiglione di Ravenna
COMUNE DI CESENATICO Piano operativo dell’arenile
COMUNE DI SOGLIANO indagini geognostiche a corredo del P.R.G.
COMUNE DI BORGHI indagini geognostiche a corredo del P.R.G.
EUROBETON direzione di cava
ITALCEMENTI Direzione lavori realizzazione precarica banchina portuale di Ravenna
COMUNE DI CESENATICO Microzonazione sismica dell'arenile

2015

2005

2005

2006
2007-2012
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013

2014/2015
2014/2015

2014/2015
2015
2015
2014

2013/2014

2014/2015

Ho inoltre svolto, sono attualmente in corso numerosi lavori di redazione di relazioni
geologiche geotecniche per la realizzazione di case e di lottizzazioni, nel Comune di Ravenna

ed in Comuni limitrofi.

In fede

Dott. Geol. Oberdan Drapelli
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Ing. Baroncini Maurizio - CURRICULUM VITAE

Nato a Massa Lombarda (RA) I’08.03.1962 ed ivi residente,
Studio a Massa Lombarda, Via Trebeghino, 63/4

Formazione:

Maturita Scientifica.
Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile, conseguita il 20.02.1991 presso
I'Universita degli Studi di Bologna con tesi sperimentale di massimo impegno,
inserita nel "Progetto Finalizzato Edilizia" del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (relatore Prof. Giampiero Cuppini), dal titolo: "Proposta di
normalizzazione di un linguaggio simbolico per la rappresentazione del rilievo
architettonico, strutturale e delle patologie. Verifica sperimentale su un caso di
studio: Palazzo Bentivoglio a Bologna."
Ha superato nello stesso anno I'Esame di Stato per |'abilitazione professionale.
E' iscritto dal luglio 1991 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna
al N° 885.
Svolge la libera professione presso il proprio studio di Massa Lombarda (RA),
Via Trebeghino n. 63/4, operando principalmente nei seguenti settori:

o progettazione architettonica in ambito civile ed industriale

o calcolo e progettazione strutturale

o progettazione urbanistica

. direzione lavori (architettonica, strutturale ed impiantistica)

. progettazione antincendio

o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

o Consulenze tecniche d’ufficio e di parte in procedimenti giudiziari.

o Collaudi statici

o Collaudi tecnico-amministrativi di interventi pubblici

Specializzazioni Post-Laurea:

. Corso di Aggiornamento promosso dal C.T.E. di Milano “Progettare Europa
92” svolto a Bologna nel novembre 1991 con ottenimento della
attestazione di partecipazione

. Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi per i professionisti

Ingegneri (svolto presso I'Universita degli Studi di Ferrara a norma dell'art.
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5 del D.M.I. 25.3.1985) con superamento del colloquio finale in data
20.03.1992 ed iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Professionisti Abilitati
ai Sensi della Legge 818/84 con codice di specializzazione
RA00885100165.

. Corso di perfezionamento in "Progettazione e Gestione degli Edifici
Ospedalieri" (svolto presso Il'Universita degli Studi di Bologna a norma
dell'art. 16 del D.P.R. 10.03.1982) con ottenimento dell'attestazione di
frequenza annuale in data 23.05.1994.

. Corso in materia di sicurezza “Decreto legislativo 494/96” di 120 ore
promosso dall’Ordine degli Ingeneri di Ravenna con ottenimento della
attestazione di frequenza in data 29.10.1997 e ulteriore corso di 40 ore
svolto in settembre-ottobre 2012

. Corso di “Organizzazione e gestione del controllo delle relazioni tecniche:
legge 10/91” promosso da Enea-Dipartimento Energia con ottenimento
dell’attestato di frequenza il 01-10-1998.

Esperienze Lavorative connesse al ruolo di Ingegnere

Ha ricoperto il ruolo di professore incaricato per gli insegnamenti di Topografia
e Costruzioni presso I'Istituto Superiore “Perdisa” di Ravenna per I|'anno
scolastico 1992-1993.

Ha prestato servizio in qualita di “Funzionario Ingegnere tecnico - Ufficio
Progettazioni e Direzioni Lavori” dal 10-11-97 al 09-05-99 presso
I’Amministrazione Comunale di Massa Lombarda.
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Principali Prestazioni Professionali Svolte Per Pubbliche Amministrazioni

. Calcolo e direzione lavori strutture in c.a., muratura ed acciaio per
ampliamento e trasformazione dell'attuale padiglione ospedaliero in una
Residenza Sanitaria Assistenziale, da realizzarsi nel Comune di Massa
Lombarda, eseguito nel 1995-98;

. Calcolo strutture in c.a., muratura ed acciaio per trasformazione
dell'attuale padiglione ospedaliero in una Residenza Sanitaria
Assistenziale, da realizzarsi nel Comune di Alfonsine, eseguito nel 1996-
2000;

. Progettazione strutturale e direzione dei lavori di costruzione di edicole
funerarie nel Cimitero Comunale di Massa Lombarda, eseguito nel 1995;

. Progetto, direzioni lavori e contabilita lavori di ristrutturazione del
Palazzetto dello Sport di proprieta della Amministrazione Comunale di
Massa Lombarda (RA), eseguito nel 1996-1998;

. Progetto, direzione lavori e contabilita dell’ampliamento delle tribune
coperte del campo da calcio di proprieta della Amministrazione Comunale
di Massa Lombarda (RA), eseguito nel 1997;

. Progetto e direzione lavori delle strutture, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione per la ristrutturazione e l'ampliamento di una
scuola materna a Solarolo (RA);

. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di rifacimento della pavimentazione di Via Vittorio Veneto a Massa
Lombarda (11l ° Stralcio), eseguito nel 1999;

. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di adeguamento della pubblica illuminazione a Massa Lombarda (VI°
stralcio), eseguito nel 1999;

. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di adeguamento della pubblica illuminazione a Massa Lombarda (VII°
stralcio);

. Progetto, direzioni lavori, contabilita e coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione di manufatto idraulico nello scolo
consortile Zaniolo con sovrastante svincolo stradale fra la S.S. 610
“Selice” e la Strada Comunale Via Trebeghino a Massa Lombarda (RA),
eseguito nel 2000;

. Redazione della Variante Specifica n°01/99 al P.R.G. di Massa Lombarda,
su area di espansione industriale di 85.000 mq circa, eseguita nel 1999;
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. Incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di realizzazione
della strada di accesso alla nuova stazione ecologica di Massa Lombarda;

. Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione di edificio da adibire ad
alloggi sociali, di proprieta della Azienda Casa Emilia Romagna di
Ravenna, sito in Lugo.

. Progettazione e direzione lavori strutturale dell’intervento di realizzazione
di nuova scuola materna “DANTE BUSCAROLI” per il Comune di Massa
Lombarda, anno 2003-2004;

. Progettazione architettonica e strutturale e direzione operativa dei lavori
di ampliamento della scuola materna FONDO STILIANO a Lugo, anno
2006-2007;

. Incarico di svolgimento verifiche tecniche e proposte di intervento per la
realizzazione degli interventi di consolidamento e miglioramento
antisismico dell’edificio scolastico adibito a scuola elementare "GIUSEPPE
GARIBALDI” in Lugo, compresi nei programmi di stralcio del piano
nazionale per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, anno 2007-
2008;

. Progettazione e direzione lavori strutturale dell’intervento di realizzazione
di ampliamento scuola materna “DANTE BUSCAROLI” per il Comune di
Massa Lombarda, anno 2008-2009;

. Progettazione architettonica e strutturale e direzione dei lavori di
ampliamento della scuola materna CORELLI a Lugo, anno 2009-2010 ;

. Progettazione e strutturale e direzione dei lavori di ampliamento della
scuola elementare "GIUSEPPE GARIBALDI” a Lugo, anno 2009-2010;

J Incarico congiunto con Ing. Dazzi (Reggio Emilia) per lo di svolgimento
verifiche tecniche di vulnerabilita sismica sulla Rocca Estense, sede del
Municipio e della Unione dei Comuni della Bassa Romagna, sita in Lugo,
relative al programma regionale di verifica degli edifici pubblici strategici e
rilevanti, anno 2008-2010 ;

. Incarico di svolgimento verifiche tecniche di vulnerabilita sismica
dell’edificio scolastico adibito a scuola media "GHERARDI” di proprieta del
Comune di Lugo, compresi nei programmi di stralcio del piano nazionale
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, anno 2008-2010;

. Incarico di svolgimento verifiche tecniche dell’edificio scolastico adibito a
scuola elementare di San Bernardino di proprieta del Comune di Lugo,
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compresi nei programmi di stralcio del piano nazionale per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici, anno 2008-2010;

. Incarico di svolgimento verifiche tecniche dell’edificio scolastico adibito a
scuola materna di San Bernardino di proprieta del Comune di Lugo,
compresi nei programmi di stralcio del piano nazionale per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici, anno 2008-2010;

. Collaudo tecnico amministrativo di edificio composto da n. 40 alloggi, uffici
e negozi in Ravenna, di proprieta della Azienda Casa Emilia Romagna di
Ravenna.

. Collaudo tecnico funzionale di opere di urbanizzazione via del Marchesato
per incarico ricevuto dal Comune di Ravenna, anno 2008.

. Incarico di coordinamento in fase di esecuzione dell’intervento di
ampliamento del Cimitero di Lugo Loc. San Bernardino (Ra), per incarico
ricevuto dal Comune di Lugo, anno 2008-2009.

. Incarico per lo di svolgimento verifiche tecniche di vulnerabilita sismica
dell’edificio adibito a Municipio del comune di Massa Lombarda, relative al
programma regionale di verifica degli edifici pubblici strategici e rilevanti,
anno 2008-2010 ;

. Incarico di svolgimento verifiche tecniche di vulnerabilita sismica
dell’edificio scolastico adibito a scuola media D’ACQUISTO di proprieta del
Comune di Massa Lombarda, compresi nei programmi di stralcio del piano
nazionale per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, anno 2008-
2010

. Incarico di svolgimento verifiche tecniche di vulnerabilita sismica
dell’edificio scolastico adibito a scuola elementare QUADRI di proprieta
del Comune di Massa Lombarda, compreso nei programmi di stralcio del
piano nazionale per la messa in sicurezza degli edifici scolastici anno
2008-2010

. Incarico di svolgimento verifiche tecniche di vulnerabilita sismica
dell’edificio scolastico adibito ad asilo nido TORCHI di proprieta del
Comune di Massa Lombarda, compreso nei programmi di stralcio del piano
nazionale per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, anno 2008-
2010,

. Incarico per lo di svolgimento verifiche tecniche di vulnerabilita sismica
dell’edificio di proprieta del Comune di Massa Lombarda adibito ad Ufficio
Tecnico, relative al programma regionale di verifica degli edifici pubblici
strategici e rilevanti, anno 2008-2010 ;
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. Collaudo statico di edificio di nuova costruzione adibito a scuola materna
di proprieta del Comune di CastelBolognese, terminato nel 2012.

. Incarico di svolgimento verifiche tecniche di vulnerabilita sismica
dell’edificio scolastico adibito a scuola media "BARACCA” di proprieta del
Comune di Lugo, compresi nei programmi di stralcio del piano nazionale
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, terminato nel 2012;

. Incarico di svolgimento verifiche tecniche dell’edificio scolastico adibito a
scuola elementare “CODAZZI” di proprieta del Comune di Lugo, compresi
nei programmi di stralcio del piano nazionale per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici, terminato nel 2012;

. Incarico di svolgimento verifiche tecniche dell’edificio scolastico adibito a
scuola materna CORELLI di proprieta del Comune di Lugo, compresi nei
programmi di stralcio del piano nazionale per la messa in sicurezza degli
edifici scolastici, terminato nel 2012;

. Incarico di svolgimento verifiche tecniche dell’edificio scolastico adibito a
scuola materna FONDO STILIANO di proprieta del Comune di Lugo,
compresi nei programmi di stralcio del piano nazionale per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici, terminato nel 2012;

. Incarico di svolgimento verifiche tecniche dell’edificio scolastico adibito a
scuola materna FILASTROCCA di proprieta del Comune di Lugo, compresi
nei programmi di stralcio del piano nazionale per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici, terminato nel 2012;

. Incarico di svolgimento verifiche tecniche dell’edificio scolastico adibito a
scuola materna e scuola elementare a Voltana di Lugo, di proprieta del
Comune di Lugo, compresi nei programmi di stralcio del piano nazionale
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, terminato nel 2012;

. Incarico congiunto con Ing. Dazzi (Reggio Emilia) per la progettazione e
realizzazione di interventi di mitigazione della vulnerabilita sismica sulla
Rocca Estense, parte relativa alla sede del Municipio, sita in Lugo,
intervento finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del
programma regionale di miglioramento degli edifici pubblici strategici e
rilevanti, in corso;

. Incarico per la progettazione e realizzazione di interventi di mitigazione
della vulnerabilita sismica ed adeguamento degli standard di sicurezza
sulla Scuola Elementare di San Bernardino di Lugo nell’ambito del
programma regionale di miglioramento degli edifici pubblici strategici e
rilevanti, ultimato nel 2012;
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. Collaudo tecnico funzionale di opere di urbanizzazione Borgo Montone per
incarico ricevuto dal Comune di Ravenna, in corso.

. Incarico congiunto con ['lng marco Portolani di Fusignano per la
progettazione e realizzazione di interventi di riparazione locale per la
palestra della scuola media “Pascoli” di Castelbolognese, in corso;

. Incarico congiunto con [I'lng marco Portolani di Fusignano per lo
svolgimento delle verifiche tecniche dell’edificio scolastico adibito a scuola
Media “Pascoli” di Castelbolognese, in corso;

. Incarico per lo svolgimento delle verifiche tecniche dell’edificio scolastico

adibito a scuola elementare “Bassi” di Castelbolognese, in corso;

Principali Prestazioni Professionali Svolte Per Committenti Privati — ambito urbanistico

. Progetto di piano particolareggiato di iniziativa privata esteso su un’area
di 35.000 mq circa per insediamenti industriali a Cotignola, per conto
ERSA S.r.l., collaudato nel 2008,

. Progetto di piano particolareggiato di iniziativa pubblica — 1° STRALCIO
D’ATTUAZIONE esteso su un’area di 280.000 mq circa per insediamenti
industriali a Massa Lombarda, terminato nel 2005;

. Progettazione di piano particolareggiato di iniziativa privata, esteso su
un’area di 11.700 mq. circa, per insediamenti residenziali, commerciali e
produttivi a Massa Lombarda, per conto di Terremerse Soc Coop Agricola,
terminato nel 2010;

. Progettazione e direzione lavori di piano particolareggiato di iniziativa
privata, esteso su un’area di 39.700 mq. circa, per insediamenti
residenziali, commerciali e terziari a Massa Lombarda, per conto di
Conserve Italia Soc Coop Agricola, attualmente in corso;

. Progettazione di piano particolareggiato di iniziativa privata, esteso su
un’area di 85 000 mq, per insediamenti industriali, a Massa Lombarda, per
conto Immobiliare Sangiorgi, terminato nel 2011;

. Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza di piano
particolareggiato di iniziativa pubblica — 1° STRALCIO D’ATTUAZIONE
esteso su un’area di 280.000 mq circa per insediamenti industriali a Massa

Lombarda, terminato nel 2005;
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Principali Prestazioni Professionali Svolte Per Committenti Privati — ambito terziario e

produttivo

. Studio di fattibilita e progettazione di massima per l'ampliamento dello
stabilimento di Massa Lombarda e per la realizzazione della nuova sede di
Massa Lombarda per conto della Soc. Massalombarda-Colombani S.p.A,
eseguito nel 1992;

. Progetto architettonico, strutturale ed antincendio, direzioni lavori e
contabilita dell’ampliamento di edificio ad uso produttivo di circa 20.000
mc presso lo stabilimento Massalombarda-Colombani di Massa Lombarda
(RA), terminato nel 1994;

. Progetto architettonico, strutturale ed antincendio e direzione dei lavori di
installazione di due silos in alluminio da 1100 q.li cadauno per zucchero
granulare nello stabilimento di Massa Lombarda della Soc.
Massalombarda-Colombani S.p.A., eseguito nel 1995;

. Progettazione architettonica, strutturale e direzione dei lavori di
costruzione di uno stabilimento ortofrutticolo di circa 12.000 mc con
struttura metallica a San Lorenzo Nuovo (VT) per conto della Soc. Lieco
S.r.L., terminato nel 1995;

. Progetto architettonico, strutturale ed antincendio, direzioni lavori e
contabilita dell’ampliamento di edificio ad uso produttivo di circa 116.000
mc presso lo stabilimento Conserve lItalia di Massa Lombarda (RA),
terminato nel 1999;

. Progetto, direzioni lavori, contabilita e coordinamento per la sicurezza
della realizzazione di edificio ad uso produttivo di circa 14.500 mc per
conto di Minipan Srl a Massa Lombarda (RA), terminato nel 2000;

. Progetto, direzioni lavori, contabilita e coordinamento per la sicurezza
della realizzazione di edificio per celle frigorifere di circa 22.000 mc per
conto di Conserve lItalia a Massa Lombarda (RA), terminato nel 2000;

. Progetto, direzioni lavori, contabilita e coordinamento per la sicurezza
della realizzazione di edificio ad uso produttivo di circa 14.000 mc per
conto di Cromotecnica Fida Srl a Massa Lombarda (RA) terminato nel
2002;

o Progetto architettonico, strutturale ed antincendio, direzioni lavori e
coordinamento per la sicurezza della realizzazione di edificio ad uso
alberghiero, uffici e ristorazione di circa 50.000 mc per conto di Fincogero
SpA a Massa Lombarda (RA) terminato nel 2002;
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. Incarico di coordinamento del team di progettazione, direzione dei lavori e
di responsabile della sicurezza dell'intervento di costruzione di uno
stabilimento produttivo per la trasformazione di prodotti ortofrutticoli di
circa 1.100.000 mc e circa 140.000 mq di piazzali di proprieta di Conserve
Italia S.c.a.r.l., comprendente sale lavorazione,magazzini tradizionali,
magazzino automatico, servizi e logistica, uffici, impianto di depurazione
autonomo, innesto ferroviario, stazione di trasformazione alta — media
tensione, impianti tecnici e produttivi, realizzato a Codigoro (FE) eseguito
nel periodo 2002-2005;

o Progetto, direzioni lavori, contabilita e coordinamento per la sicurezza
della realizzazione di edificio ad uso produttivo di circa 20.000 mc per
conto di ERSA a Cotignola (RA) terminato nel 2008;

. Progetto architettonico, strutturale ed antincendio, direzioni lavori,
contabilita e coordinamento per la sicurezza della realizzazione di edificio
per realizzazione di impianto di confezionamento TETRA-RECART di circa
8.000 mc per conto di Conserve ltalia a Codigoro (FE), terminato nel
2008;

. Progetto architettonico definitivo per la realizzazione di una piattaforma
logistica per circa 80 punti di carico, 40.000 mq,, per conto di Querzoli
Prefabbricati terminato nel 2010;

. Progetto urbanistico, architettonico ed antincendio per la realizzazione di
ampliamento di stabilimento produttivo per la costruzione di un impianto di
produzione di biogas da masse vegetali (potenza 1 MW) per conto di
Conserve lItalia a Alseno (PC), terminato nel 2011;

. Progetto di razionalizzazione e lavori di modifica del sistema di scarico
delle acque reflue dello stabilimento di Crevalcore della MAGNETI
MARELLI (Gruppo FIAT), terminato nel 2011;

. Studio preliminare per il consolidamento delle pavimentazioni e dei
basamenti delle macchine a controllo numerico presso lo stabilimento di
Bologna della MAGNETI MARELLI (Gruppo FIAT) terminato nel 2011;

. Progetto urbanistico, architettonico ed antincendio, direzioni lavori,
contabilita e coordinamento per la sicurezza della realizzazione di
ampliamento di stabilimento produttivo per la costruzione di un impianto di
produzione di biogas da masse vegetali (potenza 1 MW) e per la
realizzazione di un nuovo magazzino automatico con area picking, uffici e
servizi, per circa 320.000 mc e piazzali di carico in quota, per conto di
Conserve Italia Soc Coop Agricola a Codigoro (FE), terminato nel 2012;
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Progetto urbanistico ed architettonico per la realizzazione di complesso
produttivo, commerciale e terziario per circa 16.000 mc per conto di Marvil
Immobiliare a Lugo (RA), terminato nel 2012;

Progetto architettonico ed antincendio, direzioni lavori, contabilita e
coordinamento per la sicurezza per [l’installazione di un gruppo di
trigenerazione a gas (potenza 3 MW), per conto di Conserve lItalia Soc
Coop Agricola a Codigoro (FE), in corso;

Progetto e direzione lavori strutturale di residenza assistita per la terza
eta, per circa 4000 mc, a Santa Maria in Duno, per conto di Fraternita
Cristiana Opera Padre Marell), in corso

Principali Prestazioni Professionali Svolte Per Committenti Privati — ambito residenziale

Progettazione e direzione dei lavori delle strutture di un insediamento
residenziale di circa 12.000 mc ad Argenta, per conto della Immobiliare
CE.ROS, terminato nel 1995;

Progettazione e direzione dei lavori delle strutture di un insediamento
residenziale di circa 13.000 mc ad Argenta, per conto della Immobiliare
CE.ROS, terminato nel 1998,

Progetto di un insediamento residenziale per 56 appartamenti e relative
autorimesse interrate a S. Agata Sul Santerno (RA), per conto della
Immobiliare HOUSE 2001, terminato nel 2000;

Progetto di piano particolareggiato di iniziativa privata esteso su un’area
di 35.000 mq circa per insediamenti residenziali a Massa Lombarda,
eseguito nel 1998 — P.P.I.P. AGRA;

Progetto di piano particolareggiato di iniziativa privata esteso su un’area
di 13.000 mq circa per insediamenti residenziali a Massa Lombarda,
eseguito nel 2000 — P.P.I.P. PARCO URBANO I11° STRALCIO;

Progetto di recupero urbano ai sensi dell'Art. 11 D.L. 05/11/93, per conto
di SE.ME.CAD S.r.l., finanziato dalla regione Sicilia, inerente la
costruzione della strada di prolungamento di una via di grande traffico (Via
del potatore) — ultimato nel 2006;

Progetto di recupero urbano: revisione di progetto di preliminare e
direzione lavori quartiere Librino di Catania proprieta SE.ME.CAD. S.r.l.
per la realizzazione di 12 edifici per un totale di 256 appartamenti di
edilizia convenzionata, edificio polifunzionale per uffici, ultimato nel 2006;
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. Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di intervento di
costruzione di edificio residenziale per n. 18 unita abitative, da realizzarsi
in comune di Massa Lombarda, per conto della ditta 3M S.r.l., ultimato nel
2009;

. Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori strutturale e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di
un intervento di costruzione di edificio residenziale per n. 24 unita
abitative, da realizzarsi in comune di Bagnacavallo, per conto della
Cooperativa Edificatrice “Il Focolare”, ultimato nel 2010;

. Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di intervento di
costruzione di edificio residenziale per n. 34 unita abitative, da realizzarsi
in comune di Massa Lombarda, per conto M.G.R. s.r.l., in corso di
ultimazione;

. Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di intervento di
costruzione di 3 edifici residenziali per un totale di n. 45 unita abitative,
da realizzarsi in comune di Massa Lombarda, per conto Ethica Costruzioni,
temporaneamente sospeso per fallimento;

. Progettazione e direzione Ilavori strutturale e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell’intervento di
ristrutturazione del fabbricato denominato “Ex Cinema Modernissimo” per
la realizzazione del “Centro Residenziale Riario”, nel comune di Imola, per
conto di House 2001 s.r.l., ultimato nel 2007;

. Progettazione architettonica e urbanistica dell’intervento inerente il
Programma costruttivo e di riqualificazione urbana denominato “la Vela”,
collocato trai quartieri di trappeto sud e Nesima superiore, nel comune di
Catania, per conto di SE.CI, attualmente in corso di approvazione,
comprendente due torri per complessivi 170 alloggi, una torre da adibire a
studentato, un’edificio per uffici municipali;

Principali Prestazioni Professionali Svolte Per Committenti Privati all’estero

. Progettazione urbanistica e supervisione alla progettazione strutturale,
impiantistica ed alla direzione lavori generale di un intervento di recupero

urbano da realizzarsi nella citta di Costanza, in Romania, consistente nella
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realizzazione di opere di sostegno e consolidamento delle scarpate,
interventi di protezione a mare, opere di urbanizzazione primaria (strade,
fognature, gas, acqua, energia elettrica, telefono e fibra ottica) in localita
Str. Eminescu. — in corso di realizzazione
Progettazione architettonica, supervisione alla progettazione strutturale,
impiantistica ed alla direzione lavori generale di un intervento da
realizzarsi nella citta di Costanza, in Romania, consistente nella
realizzazione di

o n. 3 edifici a torre da 14-15-16 piani per destinazione residenziale-

commerciale,

o un complesso alberghiero-commerciale a 16 piani,

o un cinema multisala a 7 sale,

o parcheggio interrato a 4 livelli per circa 2700 auto,
in localita Str. Eminescu. — in corso di approvazione
Progettazione urbanistica e supervisione alla progettazione strutturale,
impiantistica ed alla direzione lavori generale di un intervento di recupero
urbano da realizzarsi nella citta di Costanza, in Romania, consistente nella
realizzazione di opere di sostegno e consolidamento delle scarpate,
interventi di protezione a mare, opere di urbanizzazione primaria (strade,
fognature, gas, acqua, energia elettrica, telefono e fibra ottica) in localita
Mamaia. — in corso di realizzazione
Progettazione architettonica ed urbanistica, progettazione strutturale,
supervisione alla progettazione impiantistica ed alla direzione lavori
generale di un intervento da realizzarsi nella citta di Costanza, in
Romania, consistente nella realizzazione di n. 89 villette residenziali,
tipologia bifamiliare ed a schiera, in localita Mamaia. — in corso di
realizzazione
Progettazione architettonica ed urbanistica, supervisione alla
progettazione strutturale ed alla direzione lavori generale di un intervento
da realizzarsi nella citta di Costanza, in Romania, consistente nella
realizzazione 4 edifici a torre da 12-14 piani a destinazione residenziale
parcheggio interrato a 3 livelli per circa 1000 auto, in localita Mamaia. — in
corso di approvazione
Progettazione e supervisione alla progettazione strutturale ed alla
direzione lavori generale di complesso a destinazione residenziale e

commerciale da realizzarsi nella citta di Braila, Romania, composto da un
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garage multipiano a 3 livelli per circa 800 auto, 1 edificio a torre a 25 piani

a destinazione commerciale-residenziale. — in corso di approvazione

Massa Lombarda, 13-05-2013
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AREA SERVIZI FINANZIARI

. SETTORE RAGIONERIA

unione COMUN! u.T. LUGO E UNIONE
della bassa Romagn

MLFONSINE A 0 DAGNARS, [ ROMAGNA | CONSELICE COTICNOLA

FUSEGNAR LU MASSE LOMBARDA — SANTACEIE SUL SANTERMC

Determinazione N 369 del 18/11/2015

OGGETTO: COMUNE DI LUGO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA PRIMARIA GARIBALDI ED AMPLIAMENTO IN CLASSE A -
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER RILIEVI, INDAGINI
GEOTECNICHE E RELAZIONI GEOLOGICHE E PER PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURALE, IMPIANTISTICA E
ACUSTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
- CUP B41E15000120004

ESECUTIVITA’

Ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000:

(X ) esprimo il visto di regolarita contabile sulla determinazione in oggetto e ne attesto la
copertura finanziaria;

( ) non esprimo il visto di regolarita contabile sulla determinazione in oggetto per le seguenti
motivazioni:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Michela Melandri il 18/11/2015 13:23:09 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
Determina: 2015 / 369 del 18/11/2015
Prot.: 2015/ 15382 del 18/11/2015



TI CODICE DI DESCRIZIONE DESCRIZIONE NUMERO | IMPORTO CODIC
PO BILANCIO IMPEGNO SOGGETTO E
INVEST
IM | Tit:2- Miss:04- AFFIDAMENTO BARONCINI 2016/175/1| €  24.360,96| 0469
P |Prog:02- INCARICO MAURIZIO,011821503
M.Agg:02 PROGETTAZIONE |99 ,VIA
ContiF:U.2.02.01.0 |ESECUTIVA, D.O., |TREBEGHINO,
9.002/ Cap:9070LR | SICUREZZA - 63/4,48024, MASSA
- Art:0007 LAVORI DI LOMBARDA,RA,PRI
- Cdr:CDR043 - EFFICIENTAMENTO | MO CONTO
Cdg:164 ENERGETICO CORRENTE
DELLA SCUOLA DEDICATO, IBAN:
PRIMARIA IT48Q0612067570CC4
GARIBALDI ED 030011029
AMPLIAMENTO IN
CLASSE A - CUP:
B41E15000120004 -
CIG:XDC164C227
IM | Tit:2- Miss:04- AFFIDAMENTO DRAPELLI 2016/175/2 € 746,64 0469
P |Prog:02- INCARICO OBERDAN, 014422603
M.Agg:02 RELAZIONE 92 ,VIA CORMONS,
ContiF:U.2.02.01.0 | GEOLOGICA - 25,48100,RAVENNA,R
9.002/ Cap:9070LR | LAVORI DI A,PRIMO CONTO
- Art:0007 EFFICIENTAMENTO | CORRENTE
- Cdr:CDR043 - ENERGETICO DEDICATO, IBAN:
Cdg:164 DELLA SCUOLA 1T34708542131030360
PRIMARIA 00135951
GARIBALDI ED
AMPLIAMENTO IN
CLASSE A - CUP:
B41E15000120004 -
CIG:X1B164C219
IM | Tit:2- Miss:04- AFFIDAMENTO LABORATORIO 2016/175/3 € 854,00 0469
P |Prog:02- PROVE ED TECNOLOGICO
M.Agg:02 INDAGINI ROMAGNOLO DI
ContiF:U.2.02.01.0 | GEOTECNICHE - POLLINIADOLFO &
9.002/ Cap:9070LR | LAVORI DI C.
- Art:0007 EFFICIENTAMENTO |S.A.S.,01058380393
- Cdr:CDR043 - ENERGETICO ,PIAZZA CAVOUR,
Cdg:164 DELLA SCUOLA 3,48022,LUGO,RA,PRI
PRIMARIA MO CONTO
GARIBALDI ED CORRENTE
AMPLIAMENTO IN | DEDICATO, IBAN:
CLASSE A - CUP: 1T54Q02008238030000
B41E15000120004 - | 02783127
CIG:XEE164C21A

Lugo, 18/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
U.T. LUGO E UNIONE
(SERVIZIO FINANZIARIO)

Dott.ssa Michela Melandri

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Michela Melandri il 18/11/2015 13:23:09 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005

Determina: 2015 / 369 del 18/11/2015

Prot.: 2015/ 15382 del 18/11/2015




