



COMUNE DI LUGO

Provincia di Ravenna

Id. 1419743

Fascicolo n. 2017/IV 8 2/000108

AREA INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO Servizio Patrimonio

D E T E R M I N A Z I O N E N. 207 del 12/08/2020

Pubblicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione all'Albo pretorio

OGGETTO: COMUNE DI LUGO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA SISMICA DEL TEATRO COMUNALE GIOACHINO ROSSINI (L.R. 13/1999) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - CUP B42F15000220004

Il Responsabile del Servizio e R.U.P.

Premesso:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 19/12/2019, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, *e successive modifiche ed integrazioni*, si è provveduto all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022, del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2020/2021 e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2020 (Art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016) - come modificato dalla delibera di Giunta n. 173 del 13/11/2019;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 19/12/2019 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, *e successive modifiche ed integrazioni* è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 206 del 19/12/2019, immediatamente eseguibile, *e successive modifiche ed integrazioni* è stato approvato il 'Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) - Parte contabile – Anno 2020/2022' assegnando ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 207 del 19/12/2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato il CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 E UNA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, CONSEGUENTE;

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 25/06/2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il rendiconto della gestione relativa all'anno 2019;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 02/07/2020 è stato approvato il “Piano esecutivo di gestione, Piano della performance, Piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022 – Anno 2020 (art. 197, co. 2, lett. A del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009)” del Comune di Lugo;

Premesso altresì:

- che la Regione Emilia Romagna ha pubblicato un bando per la presentazione di progetti relativi ad interventi per spese di investimento nel settore dello spettacolo – Anno 2018 – LR 13/1999 “Nome in materia di spettacolo” (delibera G.R. n. 500 del 09/04/2018);

- che con determinazione del Comune di Lugo n. 214 del 07/06/2017 è stato affidato al Dott. Ing. Alfonso Dazzi, con studio a Reggio Emilia in via F. Ferrari n. 2, (C.F. DZZLNS70C17H223J P. IVA 02674590357), iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1282, l'incarico professionale per la redazione del certificato di idoneità statica del Teatro Rossini, per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica strutturale generale di adeguamento sismico dell'edificio teatrale a seguito delle verifiche tecniche di cui alla Delibera Regionale Prog. num. 1661/2009 nonché per la progettazione strutturale definitiva/esecutiva di un primo lotto lavori finalizzata al miglioramento del livello di sicurezza di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i. e relativa direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, a fronte di un onorario complessivo a forfait di € 15.750,00 + Inarcassa 4% pari ad € 630,00 + IVA 22% pari ad € 3.603,60 e quindi per complessivi € 19.983,60 (CIG ZDE1EC11AC) (convenzione Rep. n. 8909 del 19/06/2018);

- che con delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 64 del 09/05/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il **progetto di fattibilità tecnica ed economica** relativo agli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma sismica del Teatro Comunale Gioachino Rossini per un importo complessivo di € 569.983,60, dando atto che la realizzazione degli interventi di cui sopra è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposito adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e dell'elenco annuale 2018, già approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 28/12/2017, di sua esclusiva competenza, e di apposita variazione di bilancio di recepimento della presente spesa e delle correlate fonti di finanziamento sul Bilancio 2018-2020;

- che con delibera di Consiglio Comunale di Lugo n. 39 del 17/05/2018 è stato approvato un adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e relativo elenco annuale 2018 comprendente gli interventi in oggetto;

- che con delibera di Consiglio Comunale di Lugo n. 40 del 17/05/2018 è stata approvata una variazione di bilancio di previsione 2018/2020 e DUP con la quale sono state adeguate le previsioni per gli stanziamenti relativi all'intervento in oggetto per cui l'opera risultava quindi finanziata con risorse proprie per € 284.991,80 e contributo regionale per € 284.991,80;

- che nell'iter di approvazione del progetto definitivo è stato sentito il parere della Fondazione Teatro Rossini, gestore dell'immobile, acquisito agli atti con prot. n. 7362 del 26/04/2018;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 23/05/2018 è stato approvato il **progetto definitivo** relativo agli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma sismica del Teatro Comunale Gioachino Rossini per un importo complessivo di € 569.983,60, per la richiesta di contributo relativo al bando regionale di cui sopra, approvando contestualmente gli elaborati tecnici del progetto definitivo, riservandosi di dare attuazione al progetto successivamente alla effettiva quantificazione del contributo concesso di cui al bando per la presentazione di progetti relativi ad interventi per spese di investimento nel settore dello spettacolo – Anno 2018 – LR 13/1999 “Nome in materia di spettacolo” (delibera G.R. n. 500 del 09/04/2018 e delibera di G.R. n. 729 del 21/05/2018 di proroga dei termini) e nei limiti dei fondi che saranno effettivamente disponibili;

- che entro i termini previsti dal bando di cui sopra il Comune di Lugo ha provveduto ad inoltrare domanda di contributo ai sensi del bando sopra citato;

- che con prot. n. 14816 in data 04/09/2018 è stata inviata alla Regione Emilia Romagna una nota di chiarimenti in merito al CUP confermando di mantenere come CUP dell'intero progetto oggetto di richiesta di contributo il CUP B42F15000220004;

- che la Regione Emilia Romagna ha approvato la delibera di Giunta Regionale n. 1575 del 24/09/2018 ad oggetto “L.R. N. 13/99 E SS.MM.II. APPROVAZIONE GRADUATORIE RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD INTERVENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO -ANNO 2018, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 500/2018”, quantificando per il Comune di Lugo **un contributo di € 241.229,98** (pari al 50% delle spese ritenute ammissibili) per l'intervento in oggetto, dando atto che all'assegnazione, concessione, impegno e liquidazione dei contributi di cui trattasi e alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali;

- che a seguito della delibera di Giunta Regionale n. 1575 del 24/09/2018 è stata approvata apposita variazione di bilancio per adeguare gli stanziamenti in coerenza al contributo riconosciuto;

- che con delibera di G.C. n. 185 del 07/11/2018, sono state approvate, a seguito della delibera di Giunta Regionale n. 1575 del 24/09/2018, le modalità di finanziamento relative al progetto definitivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma sismica del Teatro Comunale Gioachino Rossini di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 78 del 23/05/2018 per un costo complessivo dell'intervento di € 569.983,60 dando che la spesa complessiva risulta prevista nel Bilancio del Comune di Lugo al Tit. 2 come segue:

- Bilancio Anno 2017: 9721LO/0924 cdr043 cdg105 cod. Inv. 0576 finanziato con avanzo destinato agli investimenti incarico Ing. Dazzi imp 2017/875/1 per euro 1.586,00 (Fattura del 08/01/2018 pagata con mandato n. 374 del 30/01/2018);
- Bilancio 2018/2020 annualità 2018: 9721LR/0924 cdr043 cdg105 cod. Inv. 0576_2 finanziato con avanzo destinato agli investimenti ora FPVI imp 2018/469/1 per euro 18.397,60;
- Anno 2018/2020 annualità 2018 9095LF /0011 cdr043 cdg 144 cod. Inv. 0576_3, per euro 58.770,02 finanziato con Vendita di azioni Hera per euro 15.008,20 ACC 2018/41/1, 2018/449/1 – 2018/554/1 oneri di

urbanizzazione per euro 43.761,82 ACC 2018/533/1 spesa reimputata nel 2019 al 9095LR /0011 CDR043 CDG 144 COD INV 0576_3 a fronte di FPVI;

- Bilancio 2018/2020 annualità 2018 9095LF /0011 cdr043 cdg 144 reimputato nell'annualità 2019 9095LF /0011 cdr043 cdg 144 cod. Inv. 0576_3, per euro 250.000,00 finanziato con Vendita di azioni Hera per euro 120.000,00 ACC 2018/41/1, 2018/449/1, 2018/554/1 e con avanzo d'amministrazione destinato agli investimenti per euro 130.000,00 spesa reimputata nel 2019 al 9095LR /0011 CDR043 CDG 144 COD INV 0576_3 a fronte di FPVI;

- Bilancio 2018/2020 annualità 2019 9095LO /0011 cdr043 cdg 144 cod. Inv. 0576_3, per euro 241.229,98 finanziato con contributo regionale concesso con delibera di GR 1575/2018 per il quale la regione non ha ancora provveduto ad impegnare la relativa somma ;

e dando atto che il cronoprogramma finanziario dell'investimento prevede la seguente imputazione contabile:

- anno 2017 esigibili nell'anno 2018 € 1.586,00
- anno 2018 € 18.397,60
- anno 2019 € 550.000,00 di cui € 308.770,02 imputati dall'esercizio 2018 ed € 241.229,98 di contributo regionale previsti nel 2019

e rinviando a successivi atti l'accertamento dell'entrata e la prenotazione/impegno della spesa per la quota di contributo regionale solo ad avvenuta comunicazione dal parte della Regione Emilia Romagna dell'adozione dell'apposita determina dirigenziale di concessione dei contributi ed assunzione degli impegni di spesa;

- che la Regione Emilia Romagna con determinazione n. 20379 del 05/12/2018 del Servizio Cultura e Giovani - Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa ha approvato l'”ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO ISTRUITI CON ESITO POSITIVO CON DGR 1575/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA” ed in particolare per il Comune di Lugo il suddetto contributo di € 241.229,98;

- che con determinazione del Comune di Lugo n. 406 del 14/12/2018 è stato, fra l'altro, disposto di impegnare ai sensi del principio contabile 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011 paragrafo 5.4 la spesa di € 550.000,00 (codice investimento 0576_3) nel Bilancio 2018/2020 del Comune di Lugo come segue:

- € 135.008,20 (15.008,20 + € 120.000,00) Annualità 2019 al cap 9095LR 0011 CDR043 144 a fronte di Vendita azioni Hera - ACC 2018/41/1, 2018/449/1 – 2018/554/1
- € 43.761,82 Annualità 2019 al cap 9095LR 0011 CDR043 144 a fronte di oneri di urbanizzazione - ACC. 2018/142/1 - 2018/164/1 - 2018/184/1 - 2018/225/1 - 2018/269/1 - 2018/398/1 - 2018/445/1 - 2018/446/1 - 2018/477/1 - 2018/533/1 - 2018/571/1
- € 130.000,00 Annualità 2019 al cap 9095LR 0011 CDR043 144 a fronte di avanzo d'amministrazione destinato agli investimenti
- € 241.229,98 Annualità 2019 al cap 9095LO 0011 CDR043 144 a contributo regionale che si **accerta** con il presente atto al cap 0073LO 4303 CDR043 144 (contributo ammesso con delibera di GR 1575/2018 ed impegnato con determina regionale n. 20379/2018);

così come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:2- Miss:05-Prog:01-M.Ag:02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA	FORNITORE DA INSERIRE,,,,,, IBAN:	2019/233/1	€ 135.008,20	0576_3

	ContiF:U.2.02.01.10.999/ Cap:9095LR - Art:0011 - Cdr:CDR043 - Cdg:144	A NORMA SISMICA DEL TEATRO ROSSINI - VENDITA AZIONI				
IMP	Tit:2- Miss:05-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.10.999/ Cap:9095LR - Art:0011 - Cdr:CDR043 - Cdg:144	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SISMICA DEL TEATRO ROSSINI - ONERI DI URBANIZZAZIONE	FORNITORE DA INSERIRE,,,,,, IBAN:	2019/234/1	€ 43.761,82	0576_3
IMP	Tit:2- Miss:05-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.10.999/ Cap:9095LR - Art:0011 - Cdr:CDR043 - Cdg:144	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SISMICA DEL TEATRO ROSSINI - AVANZO VINCOLATO	FORNITORE DA INSERIRE,,,,,, IBAN:	2019/235/1	€ 130.000,00	0576_3
IMP	Tit:2- Miss:05-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.10.999/ Cap:9095LO - Art:0011 - Cdr:CDR043 - Cdg:144	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SISMICA DEL TEATRO ROSSINI - CONTRIBUTO REGIONALE	FORNITORE DA INSERIRE,,,,,, IBAN:	2019/236/1	€ 241.229,98	0576_3
ACC	Tit:4- Tip:0300-Categ:0010 ContiF:E.4.03.10.02.001 / Cap:0073LO - Art:4303 - Cdr:CDR043 - Cdg:144	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SISMICA DEL TEATRO ROSSINI RIF. DGR 1575 DEL 2018 E DET REGIONALE 20379 DEL 2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA - ,, - 401xx, BOLOGNA, BO,, IBAN:	2019/8/1	€ 241.229,98	0576_3

- che con determinazione del Comune di Lugo n. 55 del 14/03/2019 è stato affidato, nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma sismica del Teatro Comunale Gioachino Rossini, al Dott. Ing. Giovanni Casadio con studio a Lugo in via Emaldi n. 42 (C.F. CSDGNN46T26C963V – P.IVA 02079090391), (CIG: ZAD277A665) iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 349, l'incarico professionale per il collaudo in corso d'opera degli interventi di messa a norma sismica del Teatro Rossini, per un onorario complessivo di € 1.442,31 + contributo cassa 4% pari ad € 57,69 e quindi per complessivi € 1.500,00 + IVA 22% pari ad € 330,00 e quindi per un importo complessivo di € 1.830,00 e sub impegnata la relativa spesa – Imp. n. 2019/233/3;

- che con determinazione del Comune di Lugo n. 129 del 24/04/2019 è stato affidato, nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma sismica del Teatro Comunale Gioachino Rossini, al Dott. Ing. Alessandro Placci, con studio in Faenza (RA) in corso Europa 54, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Ravenna al n. 1220 (C.F. PLCLSN74H09E730J – P.IVA 02026090395), *l'incarico professionale per l'esecuzione di attività tecnico / acustiche in fase di progettazione esecutiva, durante le fasi realizzative ed ex-post relativamente agli interventi edili antisismici di consolidamento strutturale nonché ad alcuni interventi impiantistici e di possibili migliorie acustiche nell'ambito degli interventi di messa a norma sismica del Teatro Comunale Settecentesco barocco all'italiana Gioachino Rossini*, per un onorario complessivo di € 2.884,62 + contributo cassa 4% pari ad € 115,38 e quindi per complessivi € 3.000,00 + IVA 22% pari ad € 660,00 e quindi per un importo complessivo di € 3.660,00 (CIG: ZA3282486C) e sub impegnata la relativa spesa – Imp. n. 2019/233/4;

- che con delibera di G.C. n. 93 del 08/05/2019 è stato approvato **il progetto esecutivo** degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma sismica del Teatro Comunale Gioachino Rossini per un importo complessivo di € 569.983,60, con il seguente quadro economico:

INTERVENTI DI MESSA A NORMA SISMICA E RESTAURO TEATRO ROSSINI PROGETTO ESECUTIVO			
A	1	Installazione di ponteggi di servizio interni ed esterni al Teatro necessari e funzionali a tutte le successive fasi del cantiere: a) ispezioni ed approfondimenti diagnostici; b) realizzazione opere speciali antisismiche; c) ripristino/restauro di opere edili ed edili di finitura nonché ripristino di lacerti murari, intonaci a calce, pitture e trattamenti superficiali ad "encausto" nonché ripristino-restauro di aggettazioni artistico/decorative.	€ 9.438,00
		oneri di sicurezza voce A1	€ 500,00
		SOMMARIO	€ 9.938,00
2		Opere di consolidamento strutturale, speciali antisismiche	€ 39.022,50
		oneri di sicurezza voce A2	€ 500,00
		SOMMARIO	€ 39.522,50
3		Esecuzione opere su strutture storiche propedeutiche alla realizzazione del consolidamento antisismico, ripristino/restauro di opere edili ed edili di finitura nonché ripristino di parti - lacerti murari, intonaci a calce, pitture e trattamenti superficiali ad "encausto" nonché ripristino-restauro di aggettazioni artistico/decorative (Opere di cui al comma 2 art.148 D.lgs 18 aprile 2016 n. 50)	€ 34.275,00
		oneri di sicurezza voce A3	€ 500,00
		SOMMARIO	€ 34.775,00
4		TOTALE	€ 84.235,50
SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			
B	1	Somma a disposizione per opere da realizzarsi in economia extra appalto : spostamenti/ripristini di linee impiantistiche, imprevisti , minute spese, facchinaggi, attrezzature, lavorazioni edili/tecnologiche, opere da restaurare, bollettini per ENVI etc. (compresi oneri della sicurezza)	€ 28.572,48
	2	Opere di ripristino impianto EVAC	€ 23.345,00
	3	Attività specialistiche , analisi sui materiali da costruzione preesistenti : mattoni, malte, intonaci (compresi oneri della sicurezza); approfondimenti diagnostici richiesti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna	€ 3.000,00
4		Attività specialistiche-acustiche di controllo in fase progettuale, esecutiva ed ex-post relative alle opere, materiali e modalità realizzative, di consolidamento antisismico e relative ai ripristini dei manufatti storici ed alle opere edili ed edili di finitura, tecnologiche, in generale, alle opere sottoposte a lavorazione e restauro (comp. 4%)	€ 3.000,00
	5	Somma a disposizione per spese tecniche per progettazione e direzione operativa opere impiantistiche meccaniche, elettriche, speciali ed antincendio nonché per implementazioni attività acustiche, indagini chimico-fisiche petrografiche e mineralogiche, etc., nonché finalizzate all' integrazione della pratica antincendio ed al rinnovo del CPI del Teatro Rossini (data rinnovo 05.08.2020)	€ 15.000,00
	6	Spese Tecniche opere antisismiche nonché PSC e Sicurezza in Esecuzione comp. 4%	€ 18.380,00
7		Collaudo statico in corso d'opera (comp. 4%)	€ 1.500,00
	8	Somma a disposizione per attrezzature per palcoscenico – dispositivi di sollevamento finalizzati alla sospensione degli apparati scenotecnici (compresi oneri della progettazione e sicurezza)	€ 158.750,00
	9	Attrezzatura per allestimenti teatrali - fornitura e posa di piattaforma di sollevamento materiali di scena a pantografo , comprese opere edili e similari, elettriche, da fabbro e da falegnami (compresi oneri della progettazione e sicurezza)	€ 65.000,00
10		Somma a disposizione per opere meccaniche per il ripristino e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento ed opere edili e da restaurare connesse ed, in generale, per lavorazioni relative al miglioramento del comfort interno del Teatro con implementazioni e potenziamento degli impianti esistenti di natura elettrica, speciale ed antincendio, meccanica ed acustica; ristrutturazione impianto Rete Dati; ampliamento / potenziamento ed ottimizzazione degli impianti elettrici e dell' impianto illuminotecnico interno ed esterno del Teatro; installazione di corpi illuminanti a LED etc. (compresi oneri della sicurezza)	€ 65.000,00
	11	Spese tecniche per collaudi – voci da B8 a B9 ed implementazioni attività di cui alle voci B3 e B4 (comp.4%)	€ 5.000,00
	12	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, calcolato sulle voci A4, B2, B8, B9, B10	€ 7.926,61
13		Assicurazione Dipendenti	€ 250,00
	14	IVA 10 % su voce A4	€ 8.423,55
	15	IVA 22 % su voci da B1 a B11	€ 84.600,45
Totale Generale			€ 569.983,60

con i seguenti elaborati tecnici:

- 1 Relazione tecnico - illustrativa
- 2 Quadro Economico
- 3 Computo Metrico Estimativo (Ponteggi; Consolidamenti Strutturali, Opere edili da Restauratore)
- 4 Elenco Prezzi Unitari (Ponteggi; Consolidamenti Strutturali, Opere edili da Restauratore)
- 5 Incidenza Manodopera
- 6 Cronoprogramma
- 7 Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
- 8 Foglio Condizioni Opere Provvisionali
- 9 Foglio Condizioni Opere di Consolidamento Strutturale
- 10 Foglio Condizioni Opere di Restauro
- 11 Relazione Specialistico/Acustica Verifica Acustica ex-ante

Elaborati grafici :

Tav. 1 – piante interventi da sottopalco a 3° ordine

Tav. 2 – piante interventi da 4° ordine a graticcio

Tav. 3 – prospetti con interventi

Tav. 4 – verifica meccanismo locale fuori dal piano del muro lungo

precisando che il Responsabile del Procedimento, o chi lo sostituisce per legge o per delega, provvederà all'affidamento delle opere ai sensi della vigente normativa nell'ottica di una economia di tempi e costi per l'amministrazione comunale e di quanto previsto dall'art. 30, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con la stessa delibera di Giunta Comunale n. 93 del 08/05/2019 si dà atto di quanto segue:

- che le opere di cui alle voci A) previste nel quadro economico rientrano fra gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 31 lettera c) della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni (vedi ora art. 3 DPR 380/2001) e pertanto sono soggette ad aliquota IVA agevolata al 10% ai sensi della Tab. A parte III n. 127 quaterdecies allegata al DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni;
- della Validazione del Progetto a firma del RUP sulla base dell'avvenuta verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

- che con determinazione del Comune di Lugo n. 176 del 11/06/2019 si è provveduto di affidare direttamente, in conformità dell'art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., le opere previste alle voci A1), A2) e A3) del quadro economico del progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma sismica del Teatro Comunale Gioachino Rossini (L.R. 13/99) approvato con la citata delibera di G.C. n. 93 del 08/05/2019, alle Ditte:

- Ditta CONSORZIO PONTEGGI S.R.L. con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Cà Ricchi 30 (C.F. e P. IVA 02298051208) (CIG: ZAF28B2A6C) che ha indicato come Ditte Esecutrici le seguenti Consorziat:
 - Ditta GRAMIGNA SRL con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Cà Ricchi 30 (C.F. 00436780373 e P. IVA 00509671202);
 - Ditta EMILIANA MONTAGGI SOC. COOP. con sede legale in Parma (PR) via Mentana, 112 (C.F. e P. IVA 02704200340);
- gli interventi di Installazione Ponteggi (di cui alla voce A.1 del quadro economico sopra citato) per un importo di € 9.343,62 + IVA di legge, a seguito del ribasso del 1,00% offerto dalla ditta sull'importo a base di gara di € 9.438,00 + IVA di legge, così come si evince dall'offerta presentata dalla Ditta che si conserva agli atti, oltre ad € 500,00 + IVA di legge per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale di € 9.843,62 + IVA 10% pari ad € 984,36 e quindi per complessivi € 10.827,98, secondo quanto disposto dagli elaborati approvati con la citata delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 93 del 08/05/2019 e sub impegnando la relativa spesa a fronte di contributo regionale – Imp. 2019/236/2;
- Ditta ITON S.R.L. con sede legale in Cavriago (RE) Via Prati Vecchi, 21 (C.F. e P. IVA n. 01294950355) (CIG: Z0C28B2A9C) le opere di consolidamento strutturale speciali antisismiche (di cui alla voce A.2 del quadro economico sopra citato) per un importo di € 36.903,58 + IVA di legge, a seguito del ribasso del 5,43% offerto dalla ditta sull'importo a base di gara di € 39.022,50 + IVA di legge, così come si evince dall'offerta presentata dalla Ditta che si conserva agli atti, oltre ad € 500,00 + IVA di legge per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale di € 37.403,58 + IVA 10% pari ad € 3.740,36 e quindi per complessivi € 41.143,94, secondo quanto disposto dagli elaborati approvati con la citata

delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 93 del 08/05/2019 e sub impegnando la relativa spesa a fronte di contributo regionale – Imp. 2019/236/3;

- Ditta LABORATORIO DEL RESTAURO S.R.L. con sede legale in Ravenna (RA) Via Galla Placidia, 23 (C.F. e P. IVA 00913030391) (CIG: ZD128B2AC3) le opere su strutture storiche (di cui alla voce A.3 del quadro economico sopra citato) per un importo di € 34.103,62 + IVA di legge, a seguito del ribasso del 0,50% offerto dalla ditta sull'importo a base di gara di € 34.275,00 + IVA di legge, così come si evince dall'offerta presentata dalla Ditta che si conserva agli atti, oltre ad € 500,00 + IVA di legge per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale di € 34.603,62 + IVA 10% pari ad € 3.460,36 e quindi per complessivi € 38.063,98, secondo quanto disposto dagli elaborati approvati con la citata delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 93 del 08/05/2019 e sub impegnando la relativa spesa a fronte di contributo regionale – Imp. 2019/236/4;

- che con la stessa determinazione del Comune di Lugo n. 176 del 11/06/2019 si è provveduto a sub-impegnare la somma complessiva di € 2.623,15 di cui alla voce B.16 del quadro economico sopra citato quale importo derivante dal ribasso di gara (IVA compresa) nel Bilancio 2019-2021 Annualità 2019 al Tit. 2 – Cap. 9095LO ART 0011 CDR043 CDG 144 a fronte di contributo regionale previsti nel 2019 (imp. n. 2019/236/1 e acc. n. 2019/8/1) (cod. inv. 0576_3) – Imp. 2019/236/5;

- che la ditta ITON S.R.L. con sede legale in Cavriago (RE) Via Prati Vecchi, 21 (C.F. e P. IVA n. 01294950355), con pec in data 01/07/2019 (acquisita agli atti con prot. n. 15094 del 01/07/2019 ha comunicato che per sopraggiunti impegni in cui occorrerà l'impiego di tutta la sua manodopera, non può garantire l'esecuzione di lavori nei tempi richiesti e pertanto ha rinunciato all'appalto delle opere di consolidamento strutturale affidato direttamente con la richiamata determinazione n. 176 del 11/06/2019;

- che, pertanto, con determinazione del Comune di Lugo n. 242 del 06/08/2019 si è provveduto:

- a revocare l'affidamento alla Ditta ITON S.R.L. con sede legale in Cavriago (RE) Via Prati Vecchi, 21 (C.F. e P. IVA n. 01294950355) (CIG: Z0C28B2A9C) delle opere di consolidamento strutturale speciali antisismiche (di cui alla voce A.2 del quadro economico sopra citato) nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma sismica del Teatro Comunale Gioachino Rossini, disposto con determinazione n. 176 del 11/06/2019;

- ad affidare direttamente, per le motivazioni espresse in narrativa, in conformità dell'art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma sismica del Teatro Comunale Gioachino Rossini, alla Ditta Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Società Cooperativa - CMCF Soc. Coop. (C.F. - P.IVA 00082020397) con sede legale in Faenza, via Righi 52) (CIG: Z9A296E0EB) *le opere di consolidamento strutturale speciali antisismiche* (di cui alla voce A.2 del quadro economico sopra citato) agli stessi patti prezzi e condizioni nonché allo stesso ribasso percentuale (5,43%) offerto nell'ambito della precedente assegnazione lavori di cui alla determinazione n. 176 del 11/06/2019 e quindi per un importo di € 36.903,58 + IVA di legge, a seguito del ribasso del 5,43% sull'importo a base di gara di € 39.022,50 + IVA di legge, oltre ad € 500,00 + IVA di legge per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale di € 37.403,58 + IVA 10% pari ad €

3.740,36 e quindi per complessivi € 41.143,94, secondo quanto disposto dagli elaborati approvati con la citata delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 93 del 08/05/2019:

- ad azzerare l'impegno di spesa n. **2019/236/3** assunto a favore della ditta ITON S.R.L. con sede legale in Cavriago (RE) Via Prati Vecchi, 21 (C.F. e P. IVA n. 01294950355) nel Bilancio 2019-2021 Annualità 2019 al Tit. 2 – Cap. 9095LO ART 0011 CDR043 CDG 144 a fronte di contributo regionale previsti nel 2019 (acc. n. 2019/8/1) (cod. inv. 0576_3)

- a sub-impegnare nuovamente la somma di € 41.143,94 nel Bilancio 2019-2021 Annualità 2019 a favore della ditta CMCF Soc. Coop. (C.F. - P.IVA 00082020397) con sede legale in Faenza, via Righi 52) Al Tit. 2 – Cap. 9095LO ART 0011 CDR043 CDG 144 a fronte di contributo regionale previsti nel 2019 (imp. n. 2019/236/3 e acc. n. 2019/8/1) (cod. inv. 0576_3) - Imp. 2019/236/7;

- che i contratti relativi agli affidamenti di cui alla determinazione n. 176 del 11/06/2019 e n. 242 del 06/08/2019 sono stati stipulati per corrispondenza, ai sensi dell'art. art 32 comma 14 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i. ed in conformità all'art. 73, comma 2, lettera c) del vigente Regolamento dei contratti, come segue:

- Ditta CONSORZIO PONTEGGI S.R.L. con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Cà Ricchi 30 (C.F. e P. IVA 02298051208) (CIG: ZAF28B2A6C) contratto per corrispondenza ns. Prot. 14258 del 13/06/2019 e 14534 del 18/06/2019;
- Ditta LABORATORIO DEL RESTAURO S.R.L. con sede legale in Ravenna (RA) Via Galla Placidia, 23 (C.F. e P. IVA 00913030391) (CIG: ZD128B2AC3) contratto per corrispondenza ns. Prot. n. 14255 del 13/06/2019;
- Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Società Cooperativa - CMCF Soc. Coop. (C.F. - P.IVA 00082020397) con sede legale in Faenza, via Righi 52) (CIG: Z9A296E0EB) contratto per corrispondenza ns. Prot. n. 18998 del 03/09/2019;

- che con determinazione n. 177 del 11/06/2019 è stato affidato direttamente per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma sismica del Teatro Comunale Gioachino Rossini, al Dott. Gian Carlo Grillini, Geologo Specialista, nato a Casola Valsenio (RA) il 18/06/1953, Iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna al n. 300 (C.F. GRLGCR53H18B982W) residente a Bologna in via Weber n. 2, (CIG: ZC728B2B02) l'incarico professionale per l'assistenza alla Direzione Lavori e per le analisi di laboratorio di tipo mineralogico-petrografico e granulometrico di N.6 campioni di materiale artificiale (malte di allettamento e malte di stilatura), per un onorario complessivo di € 2.939,76 non soggetto ad IVA in quanto l'incaricato svolge attività occasionale ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72, oltre agli oneri fiscali IRAP (quantificati in € 249,88) ed eventuali oneri previdenziali INPS (quantificati in € 470,36) a carico dell'Ente e quindi per un importo complessivo di € 3.660,00 e sub impegnata la relativa spesa;

- che con le citate determinazioni n. 176 del 11/06/2019 e n. 177 del 11/06/2019 si è provveduto all'adeguamento del quadro economico dei lavori in oggetto senza modifica dell'importo complessivo di € 569.983,60;

- che con determinazione del Comune di Lugo n. 239 del 05/08/2019 è stato affidato, nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma sismica del Teatro Comunale Gioachino

Rossini, all'Ing. FABIO FABBRI, nato a Faenza (RA) il 09/06/1969 - iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 1162 con domicilio a Ravenna (RA), Via Naviglio, 53 (c.f. FBBFBA69H09D458N – p.i. 01460110396) e studio in Massa Lombarda (RA), Via Trebeghino 63/5, l'incarico professionale per diagnosi energetica, rilievi e disegni dell'impiantistica esistente, progettazione esecutiva e direzione lavori specialistica delle opere meccaniche-termomeccaniche elettriche, speciali ed antincendio, valutazione probabilità rischi di origine atmosferica nonché rinnovo del certificato di prevenzione incendi del teatro comunale (CIG ZD12968EAD), per un onorario complessivo di € 14.423,08 + CNP 4% pari ad € 576,92 per un totale di € 15.000,00 + IVA 22% pari ad € 3.300,00 e quindi per complessivi € 18.300,00, e sub impegnata la relativa spesa (convenzione Rep. n. 9190 del 10/09/2019);

- che con determinazione del Comune di Lugo n. 240 del 05/08/2019 è stato nominato, a decorrere dalla data dello stesso atto il Dott. Arch. Giovanni Liverani, dipendente di ruolo dell'Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo, quale Responsabile Unico di Procedimento degli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA SISMICA DEL TEATRO COMUNALE GIOACHINO ROSSINI (L.R. 13/1999) - CUP B42F15000220004", ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con Delibera di G.C. n. 161 del 23/10/2019, immediatamente eseguibile, è stato disposto di approvare, nell'ambito degli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA SISMICA DEL TEATRO COMUNALE GIOACHINO ROSSINI (L.R. 13/1999)", *gli elaborati progettuali esecutivi per lavorazioni meccaniche ed edili* per la razionalizzazione degli impianti tecnologici e ripristino funzionale dell'impianto di riscaldamento dei locali del foyer ed installazione linea vita in copertura, con il seguente nuovo quadro economico, senza modifica dell'importo complessivo di € 569.983,60:

			Descrizione	nuovo OE
A	1	1.a	Installazione di ponteggi di servizio interni ed esterni al Teatro necessari e funzionali a tutte le successive fasi del cantiere : a) ispezioni ed approfondimenti diagnostici; b) realizzazione opere speciali antisismiche; c) ripristino/restauro di opere edili ed edili di finitura nonché ripristino di lacerti murari, intonaci a calce, pitture e trattamenti superficiali ad "encausto" nonché ripristino-restauro di aggettazioni artistico-decorative come da affidamento	€ 9.343,62
		1.b	oneri di sicurezza voce A1	€ 500,00
		1.c	SOMMANO (aff. DD 178/2019)	€ 9.843,62
	2	2.a	Opere di consolidamento strutturale, speciali antisismiche come da affidamento	€ 36.903,56
		2.b	oneri di sicurezza voce A2	€ 500,00
		2.c	SOMMANO (aff. DD 242/2019)	€ 37.403,56
	3	3.a	Esecuzione opere su strutture storiche: propedeutiche alla realizzazione dei consolidamenti antisismici, ripristino/restauro di opere edili ed edili di finitura nonché ripristino di parti – lacerti murari, intonaci a calce, pitture e trattamenti superficiali ad "encausto" nonché ripristino-restauro di aggettazioni artistico-decorative (Opere di cui al comma 2 art. 148 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) come da affidamento	€ 34.103,62
		3.b	oneri di sicurezza voce A3	€ 500,00
		3.c	SOMMANO (aff. DD 178/2019)	€ 34.603,62
	4			€ 81.850,82
	5	5.a	Opere meccaniche per il ripristino e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento nonché per l'ottimizzazione delle linee interne funzionali al riscaldamento (compresi oneri della sicurezza)	€ 33.729,54
		5.b	oneri della sicurezza voce A5	€ 1.011,88
		5.c	SOMMANO	€ 34.741,42
	6	6.a	Opere edili e similari per il ripristino e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento, installazione linea vita in copertura e manutenzione della copertura stessa (compresi oneri della sicurezza)	€ 38.752,50
		6.b	oneri della sicurezza voce A6	€ 1.162,56
		6.c	SOMMANO	€ 39.915,06
	7	7.a	ponteggi di servizio esterni al Teatro necessari e funzionali alle seguenti fasi del cantiere : a) installazione linea vita in copertura b) ispezioni e pulizia gronde e pluviali c) ripassatura del manto di copertura in elementi in laterizio "coppi"	€ 15.043,00
		7.b	oneri della sicurezza voce A7	€ 500,00
		7.c	SOMMANO	€ 15.543,00
	8		TOTALE	€ 172.950,32
B			SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
	1		Somma a disposizione per opere da realizzarsi in economia extra appalto, imprevisti, spostamenti/ripristini di linee impiantistiche, imprevisti facchinaggi, attrezzature, lavorazioni edili/tecnologiche, opere da restaurare, bollettini per ENTI etc. ; minute spese, manutenzione infissi e fornitura e posa in opera di INFISSO MOTORIZZATO A PROTEZIONE DI ESTRATTORI FUMI (compresi oneri della sicurezza)	€ 15.423,70
	2		Opere di ripristino impianto EVAC (aff. DD 406/2018)	€ 23.345,00
	3		Attività specialistiche, analisi sui materiali da costruzione preesistenti: mattoni, malte, intonaci (compresi oneri della sicurezza); approfondimenti diagnostici richiesti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna (FUORI CAMPO IVA, COMPRESI IRAP E INPS) (aff. DD 177/2019)	€ 3.660,00
	4		Attività specialistiche-acustiche: di controllo in fase progettuale, esecutiva ed ex-post relative alle opere, materiali e modalità realizzative, di consolidamento antisismico e relative ai ripristini dei manufatti storici ed alle opere edili ed edili di finitura, tecnologiche, in generale, alle opere sottoposte a lavorazione e restauro (comp. 4%) (aff. DD 129/2012/2019)	€ 3.000,00
	5		Somma a disposizione per spese tecniche per progettazione e direzione operativa opere impiantistiche meccaniche, elettriche, speciali ed antincendio nonché per implementazioni attività acustiche, indagini chimico-fisiche petrografiche e mineralogiche, etc. nonché finalizzate all'integrazione della pratica antincendio ed al rinnovo del CPI del Teatro Rossini (data rinnovo 05.09.2020) (aff. DD 239/2019)	€ 15.000,00
	6		Spese Tecniche opere antisismiche nonché PSC e Sicurezza in Esecuzione comp. 4% (aff. DD 214/2017)	€ 16.360,00
	7		Collaudo statico in corso d'opera (comp. 4%) (aff. DD 55/2019)	€ 1.500,00
	8		Somma a disposizione per attrezzature per palcoscenico – dispositivi di sollevamento finalizzati alla sospensione degli apparati scenotecnici (compresi oneri della progettazione e sicurezza)	€ 156.750,00
	9		Attrezzatura per allestimenti teatrali - fornitura e posa di piattaforma di sollevamento materiali di scena a pantografo, comprese opere edili e similari, elettriche, da fabbro e da falegname (compresi oneri della progettazione e sicurezza)	€ 66.000,00
	10		Somma a disposizione per opere meccaniche per il ripristino e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento ed opere edili e da restaurare connesse ed, in generale, per lavorazioni relative al miglioramento del comfort interno del Teatro con implementazioni e potenziamenti degli impianti esistenti di natura elettrica, speciale ed antincendio, meccanica ed acustica; ristrutturazione impianto Rete Dati, ampliamento / potenziamento ed ottimizzazione degli impianti elettrici e dell'impianto illuminotecnico interno ed esterno del Teatro; installazione di corpi illuminanti a LED etc. (compresi oneri della sicurezza)	€ 0,00
	11		Spese tecniche per collaudi – voci da B8 a B9 ed implementazioni attività di cui alle voci B3 e B4 (comp. 4%)	€ 5.000,00
	12		Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, calcolato sulle voci A1,2,3,5,6, B2, B8, B9.	€ 5.681,84
	13		Assicurazione Dipendenti	€ 250,00
	14		IVA 10 % su voce A7	€ 17.266,03
	15		IVA 22 % su voci da B1 a B2 e da B4 a B11	€ 66.747,71
			TOTALE	€ 569.983,60
	16		ribasso d'asta IVA compresa.	
			totale generale	€ 569.983,60

precisando che il Responsabile del Procedimento, o chi lo sostituisce per legge o per delega, provvederà all'affidamento delle opere ai sensi della vigente normativa nell'ottica di una economia di tempi e costi per l'amministrazione comunale e di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) e dall'art. 30, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con determinazione del Comune di Lugo n. 430 del 19/12/2019 si è provveduto ad affidare direttamente in conformità dell'art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma sismica del Teatro Comunale Gioachino Rossini (L.R. 13/1999), le lavorazioni meccaniche ed edili per la razionalizzazione degli impianti tecnologici e ripristino funzionale dell'impianto di riscaldamento dei

locali del foyer ed installazione linea vita in copertura previste alle voci A5), A6) e A7) del quadro economico approvato con la richiamata delibera di G.C. n. 161 del 23/10/2019 alle ditte:

- Ditta CONSORZIO PONTEGGI S.R.L. con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Cà Ricchi 30 (C.F. e P. IVA 02298051208) (CIG: ZD72B2D03B) che ha indicato come Ditte Esecutrici le seguenti Consorziare:
 - Ditta GRAMIGNA SRL con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Cà Ricchi 30 (C.F. 00436780373 e P. IVA 00509671202);
 - Ditta ALEXANDRIA PONTEGGI S.N.C. con sede legale in Pioltello (MI) Via Del Santuario, 1 (C.F. e P. IVA 07640240961);

gli interventi di Installazione Ponteggi esterni al Teatro (di cui alla voce A.7.a e A.7.b del quadro economico sopra citato) per un importo di € 15.783,57 + IVA di legge, a seguito del ribasso del 1,00% offerto dalla ditta sull'importo a base di gara di € 15.943,00 + IVA di legge, così come si evince dall'offerta presentata dalla Ditta che si conserva agli atti, oltre ad € 500,00 + IVA di legge per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale di € 16.283,57 + IVA 10% pari ad € 1.628,36 e quindi per complessivi € 17.911,93, secondo quanto disposto dagli elaborati approvati con la citata delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 161 del 23/10/2019:

- Ditta CEIR SOC. CONS.COOP. con sede legale in Ravenna (RA) Via Di Vittorio, 64 (C.F. e P. IVA n. 00085050391) (CIG: ZA52B2D07B) le opere edili e similari per il ripristino e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento (di cui alla voce A.6.a e A.6.b del quadro economico sopra citato) per un importo di € 38.403,73 + IVA di legge, a seguito del ribasso del 0,90% offerto dalla ditta sull'importo a base di gara di € 38.752,50 + IVA di legge, così come si evince dall'offerta presentata dalla Ditta che si conserva agli atti, oltre ad € 1.162,58 + IVA di legge per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale di € 39.566,31 + IVA 10% pari ad € 3.956,63 e quindi per complessivi € 43.522,94, secondo quanto disposto dagli elaborati approvati con la citata delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 161 del 23/10/2019:
- Ditta F.LLI MAMINI S.N.C. con sede legale a Voltana di Lugo (RA), Via A. Lolli, 7 (C.F. e P.IVA 00167110394) (CIG: Z892B2D0C7) le opere meccaniche per il ripristino e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento (di cui alla voce A.5.a e A.5.b del quadro economico sopra citato) per un importo di € 33.527,16 + IVA di legge, a seguito del ribasso del 0,60% offerto dalla ditta sull'importo a base di gara di € 33.729,54 + IVA di legge, così come si evince dall'offerta presentata dalla Ditta che si conserva agli atti, oltre ad € 1.011,88 + IVA di legge per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale di € 34.539,04 + IVA 10% pari ad € 3.453,90 e quindi per complessivi € 37.992,94, secondo quanto disposto dagli elaborati approvati con la citata delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 161 del 23/10/2019:

- che con la stessa determinazione del Comune di Lugo n. 430 del 19/12/2019 si è provveduto a sub-impegnare la somma complessiva derivante dagli affidamenti di € 99.427,81 nel Bilancio 2019-2021 Annualità 2020 al Tit. 2 – Cap. 9095LR ART 0011 CDR043 CDG 144 a fronte di alienazione titoli (cod. inv. 0576_3) e contestualmente adeguando il quadro economico senza modifica dell'importo complessivo di € 569.983,60, agli effetti degli affidamenti conclusi e al ribasso ottenuto,

rinviano a successivo provvedimento l'eventuale rideterminazione del voce di quadro b12 ed a sub impegnare la somma complessiva di € 781,64 di cui alla voce B.16 del quadro economico sopra citato quale importo derivante dal ribasso di gara (IVA compresa);

- che i contratti relativi gli affidamenti di cui alla determinazione n. 430 del 19/12/2019 sono stati stipulati per corrispondenza, ai sensi dell'art. art 32 comma 14 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i. ed in conformità all'art. 73, comma 2, lettera c) del vigente Regolamento dei contratti, come segue:

- Ditta CONSORZIO PONTEGGI S.R.L. con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Cà Ricchi 30 (C.F. e P. IVA 02298051208) (CIG: ZD72B2D03B), contratto per corrispondenza ns. Prot. 26544 del 31/12/2019;
- Ditta CEIR SOC. CONS.COOP. con sede legale in Ravenna (RA) Via Di Vittorio, 64 (C.F. e P. IVA n. 00085050391) (CIG: ZA52B2D07B), contratto per corrispondenza ns. Prot. 26550 del 31/12/2019;
- Ditta F.LLI MAMINI S.N.C. con sede legale a Voltana di Lugo (RA), Via A. Lolli, 7 (C.F. e P.IVA 00167110394) (CIG: Z892B2D0C7), contratto per corrispondenza ns. Prot. n. 26551 del 31/12/2019;

- che con determinazione n. 72 del 20/03/2020 e determinazione n. 74 del 20/03/2020 è stato, fra l'altro, adeguato il quadro economico degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma sismica del Teatro Comunale Gioachino Rossini (L.R. 13/1999) senza modifica dell'importo complessivo di € 569.983,60;

- che con delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 61 del 21/05/2020, immediatamente eseguibile, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma sismica del Teatro Comunale Gioachino Rossini (L.R. 13/1999) senza modifica dell'importo complessivo di € 569.983,60 con il seguente nuovo quadro economico:

Quadro Economico - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA TEATRO COMUNALE GIOACHINO ROSSINI DI LUGO				
A	1	1.a	Installazione di ponteggi di servizio interni ed esterni al Teatro necessari e funzionali a tutte le successive fasi del cantiere : a) ispezioni ed approfondimenti diagnostici; b) realizzazione opere speciali antisismiche; c) ripristino/restauro di opere edili ed edili di finitura nonché ripristino di lacerti murari, intonaci a calce, pitture e trattamenti superficiali ad "encausto" nonché ripristino-restauro di aggettivazioni artistico-decorative come da affidamento	€ 9.343,62
		1.b	oneri di sicurezza voce A1	€ 500,00
		1.c	incremento oneri della sicurezza prevenzione contagio Covid-19	€ 180,00
		1.d	SOMMANO (aff DD 176/2019)	€ 10.023,62
	2	2.a	Opere di consolidamento strutturale, speciali antisismiche come da affidamento	€ 36.903,58
		2.b	oneri di sicurezza voce A2	€ 500,00
		2.c	Opere ultimate SOMMANO (aff DD 242/2019)	€ 37.403,58
	3	3.a	Esecuzione opere su strutture storiche propedeutiche alla realizzazione dei consolidamenti antisismici, ripristino/restauro di opere edili ed edili di finitura nonché ripristino di parti - lacerti murari, intonaci a calce, pitture e trattamenti superficiali ad "encausto" nonché ripristino-restauro di aggettivazioni artistico-decorative (Opere di cui al comma 2 art.148 D.lgs 18 aprile 2016 n. 50) come da affidamento	€ 34.103,62
		3.b	oneri di sicurezza voce A3	€ 500,00
		3.c	incremento oneri della sicurezza prevenzione contagio Covid-19	€ 650,00
		3.d	SOMMANO (aff DD 176/2019)	€ 35.253,62
	4	4.a	Opere meccaniche per il ripristino e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento nonché per l'ottimizzazione delle linee interne funzionali al riscaldamento (compresi oneri della sicurezza) al netto del ribasso d'asta	€ 33.527,16
		4.b	oneri della sicurezza voce A4	€ 1.011,88
		4.c	SOMMANO (aff DD 430/2019)	€ 34.539,04
		4.d	maggiori lavori al netto del ribasso d'asta	€ 4.896,68
		4.e	incremento sicurezza cantiere	€ 50,00
		4.f	incremento oneri di sicurezza prevenzione contagio Covid-19	€ 201,39
			nuovo importo contrattuale	€ 39.687,11
	5	5.a	Opere edili e similari per il ripristino e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento, etc.	€ 38.403,73
		5.b	oneri della sicurezza voce A5	€ 1.162,58
		5.c	incremento oneri della sicurezza prevenzione contagio Covid-19	€ 380,82
		5.d	SOMMANO (aff DD 430/2019)	€ 39.946,94
	6	6.a	Ponteggi di servizio esterni al Teatro necessari e funzionali alle seguenti fasi del cantiere : a) installazione linea vita in copertura b) ispezioni e pulizia gronde e pluviali c) ripassatura del manto di copertura in elementi in laterizio "coppi"	€ 15.783,57
		6.b	oneri della sicurezza voce A6	€ 500,00
		6.c	oneri della sicurezza prevenzione contagio Covid-19	€ 420,00
		6.d	SOMMANO (aff DD 430/2019)	€ 16.703,57
	7	7.a	Opere edili e da restauratore	€ 127.114,45
		7.b	oneri della sicurezza voce A7	€ 15.808,45
		7.c	oneri della sicurezza prevenzione contagio Covid-19	€ 4.220,06
		7.e	SOMMANO	€ 147.142,96
			TOTALE	€ 326.161,43
			SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
B	1		Somma a disposizione per ulteriori verifiche, indagini (edili, strutturali etc..) ed opere da realizzarsi in economia extra appalto, opere edili strutturali, opere edili di finitura, assistenze edili agli impianti, opere per il ripristino delle pavimentazioni interne ed esterne, ripristino degli intonaci a calce, tinteggiature etc., nonché opere architettoniche e specialistiche da restauratore, oneri per ulteriori installazioni di opere provvisorie, installazione di ponteggi in corrispondenza della facciata est, completamento lati longitudinali nord e sud, compresi costi relativi all'esecuzione del restauro della facciata monumentale est prospiciente piazza Cavour, compreso oneri della sicurezza, minute spese etc., comprese indagini per la caratterizzazione dei terreni di fondazione comprensive di relazione finale geologica, etc., compresi oneri per la sicurezza prevenzione del contagio da Covid-19	€ 80.031,59
		1	campagna di saggi stratigrafici ed analisi dei materiali della facciata monumentale est su piazza Cavour	€ 4.000,00
		2	pulizie intermedie di cantiere	€ 2.200,00
	2		Opere di ripristino impianto EVAC (aff DD 406/2018)	€ 23.346,00
	3		Ispezioni, prelievi ed analisi sui materiali da costruzione preesistenti: mattoni, malte, intonaci (compresi oneri della sicurezza), approfondimenti diagnostici richiesti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna (EUROCAMPO IVA, COMPRESI IRAP E INPS) (aff DD 177/2019)	€ 3.660,00
	4		Attività specialistiche: assistenza di cantiere in fase progettuale, esecutiva ed ex-post relative alle opere, materiali e modalità realizzative, di consolidamento antisismico e relative al ripristino dei manufatti storici ed alle opere edili ed edili di finitura, tecnologiche, in generale, alle opere sottoposte a lavorazione e restauro (comp. 4%) (aff DD 129/2019)	€ 3.000,00
	5		Somma a disposizione per spese tecniche per progettazione e direzione operativa opere impiantistiche meccaniche, elettriche, speciali ed antirumore nonché per implementazioni attività acustiche, indagini chimico-fisiche petrografiche e mineralogiche, etc., nonché finalizzate all'integrazione della pratica antirumore ed al rinnovo del CPI del Teatro Rossini (data rinnovo 05.08.2020) (aff DD 239/2019)	€ 15.000,00
	6		Spese Tecniche integrazione Pratica Sismica n. 30/2018 nonché aggiornamento PSC e Sicurezza in Esecuzione comp. 4% (aff DD 214/2017) Integrazione PSE-CSE Covid-19	€ 24.000,00
	7		Collaudo statico in corso d'opera (comp. 4%) (aff DD 55/2019) adeguamento Pratica Sismica n. 30/2018 Aut. Sismica Prot. 21604 del 12.04.2019	€ 2.500,00
	8		Somma a disposizione per attrezzature per palcoscenico - dispositivi di sollevamento finalizzati alla sospensione degli apparati scenotecnici (compresi oneri della progettazione e sicurezza)	€ 0,00
	9		Somma a disposizione per l'attrezzatura finalizzata agli allestimenti teatrali del palcoscenico - fornitura e posa di piattaforma di sollevamento - materiali di scena a pannello - , comprese opere edili e similari, elettriche, da fabbro e da falegname (compresi oneri della progettazione e sicurezza)	€ 0,00
	10		Somma a disposizione per opere meccaniche, ripristino dell'efficienza dell'impianto di riscaldamento ed opere di assistenza edile connesse; in generale lavorazioni relative al miglioramento del comfort interno del Teatro con implementazioni e potenziamento degli impianti esistenti di natura elettrica, speciale ed antirumore, meccanica ed in materia di acustica (comprese prove strumentali etc., in materia di acustica), ristrutturazione impianto Rete Dati, ampliamento / potenziamento ed ottimizzazione degli impianti elettrici e dell'impianto illuminotecnico interno ed esterno del Teatro, installazione di corpi illuminanti a LED etc., comprese opere ed attrezzature ai fini del rinnovo del CPI e della piena funzionalità del Teatro, installazione infissi speciali di chiusura/apertura vani posti nell'aparte superiore della parete ovest in corrispondenza degli estrattori fumi, opere esterne stradali per il ripristino delle zone pedonali, per la pulizia ed opere relative all'efficientamento del sistema fognario, spostamenti/ripristini di linee impiantistiche (Telecom etc.), attività di facchinaggio, eventuali attrezzature tecniche ed operative relative alla scenotecnica, minute spese, bollettini per ENTI etc., eventuali manutenzioni puntuali di attrezzature, macchinari in genere, portoni ed infissi di qualsiasi tipologia, ulteriori pulizie straordinarie intermedie del teatro nonché a fine lavori post cantiere etc. (compresi oneri della sicurezza, compresi oneri per la sicurezza prevenzione del contagio da Covid-19)	€ 25.000,00
	11		Spese tecniche per collaudi - voci da B8 a B9 ed implementazioni attività di cui alle voci B3 e B4 (comp.4%) nonché per attività di supporto al RUP e relative alla Direzione Operativa generale	€ 7.900,00
	12		Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, calcolato sulle voci A12	
			20,00%	€ 904,32
			80,00%	€ 2.680,27
13			Assicurazione Dipendenti	€ 260,00
14			IVA 10 % su voci A	€ 32.618,14
15			IVA 22 % su voci B	€ 36.734,85
			SOMMANO	€ 243.822,17
			TOTALE GENERALE	€ 569.983,60

con i seguenti elaborati della perizia di variante allegati allo stesso atto a formarne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge:

Elaborati generali comuni

- Relazione Tecnico - Illustrativa Generale
- Nuovo Quadro Economico
- Aggiornamento/Integrazione PSC - Contenimento Covid – 19 -
- Cronoprogramma Generale

A) Perizia di Variante e Suppletiva Opere Meccaniche con aumento dell'importo di cui al punto A4 del Nuovo Quadro Economico

- 1.M Relazione Tecnica Specialistica Opere Meccaniche
- 2.M Computo Metrico Estimativo
- 3.M Elenco Nuovi Prezzi Unitari Aggiuntivi Concordati
- 4.M Quadro Comparativo
- 5.M Incidenza Manodopera Opere Meccaniche
- 6.M Foglio Condizioni Opere Meccaniche
- 7.M Elaborato Grafico Opere Meccaniche
- 8.M Piano di Manutenzione
- 9.M Incremento oneri della sicurezza prevenzione contagio Covid-19

B) Perizia di Variante senza aumento dell'importo contrattuale Opere Edili ed affini di cui al punto N. A5 del Nuovo Quadro Economico

- 1.E Relazione Tecnica
- 2.E Nuovo Computo Metrico Estimativo
- 3.3 Quadro Comparativo
- 4.E Elenco Nuovi Prezzi Unitari Aggiuntivi Concordati
- 5.E Incidenza Manodopera
- 6.E Incremento oneri della sicurezza prevenzione contagio Covid-19

C) Nuovo Progetto Opere Edili di finitura e da Restauratore di cui al punto N. A7 del Nuovo Quadro Economico

- 1. ER Relazione Tecnica
- 2. ER Computo Metrico Estimativo
- 3. ER Elenco Prezzi Unitari
- 4. ER Incidenza Manodopera
- 5. ER Capitolato Speciale d'Appalto
- 6. ER Schema di Contratto
- 7.ER Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti
- 8.ER Elaborati Grafici
- 9.ER Aggiornamento Cronoprogramma singole Lavorazioni
- 10. ER Oneri della sicurezza prevenzione contagio Covid-19

D) Incremento oneri della sicurezza prevenzione contagio Covid-19

a - OS Incremento oneri della sicurezza prevenzione contagio Covid-19 ponteggi di cui al QE punto A1

b - OS Incremento oneri della sicurezza prevenzione contagio Covid-19 opere su manufatti storici di cui al QE punto A3

c - OS Incremento oneri della sicurezza prevenzione contagio Covid-19 ponteggi di cui al QE punto A6

e prendendo atto dell'attuale cronoprogramma finanziario dell'investimento (cod. inv. 0576) e dando atto che la spesa complessiva di € 569.983,60 risulta impegnata come segue:

- € 1.586,00 anno 2017 cod inv. 0576 (imp. n. 2017/875/1) CAP. 9721LO ART 0924 CDR043 CDG 105
- € 10.784,80 anno 2018 cod inv. 0576_2 (imp. n. 2018/469/1) CAP. 9721LR ART 0924 CDR043 CDG 105
- € 50.164,17 anno 2019 come segue:
 - € 50.164,17 cod. inv. 0576_3 di cui € 30.310,90 alienazione titoli (imp. n. 2019/233/2-4), € 3.660,00 proventi concessioni edilizie (imp. n. 2019/234/2) ed € 16.193,27 di contributo regionale previsti nel

- 2019 (imp. n. 2019/236/2-4 e acc. n. 2019/8/1);
- € 507.448,63 anno 2020 come segue:
 - € 7.612,80 cod. inv. 0576_2 (imp. n. 2020/300/1) avanzo investimenti imputati dall'esercizio 2018 ora FPVI
 - € 104.697,30 cod. inv. 0576_3 alienazione titoli (imp. 2020/124/1-2-3-4-5 2020/239/1 e 2020/240/1)
 - € 40.101,82 cod. inv. 0576_3 proventi da concessioni edilizie (imp. 2020/125/1 2020/241/1)
 - € 130.000,00 cod. inv. 0576_3 avanzo vincolato investimenti (imp. 2020/126/1)
 - € 225.036,71 cod. inv. 0576_3 Contributo Regionale (imp. 2020/138/1 e 2020/139/1 2020/352/1 2020/354/1 e 2020/355/1 2020/358/1 a fronte di acc. 2020/23/1);

- che con determinazione n. 199 del 06/08/2020 sono state affidate le opere oggetto della variante in corso d'opera degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma sismica del Teatro Comunale Gioachino Rossini (L.R. 13/1999) in esecuzione della delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 61 del 21/05/2020 con contestuale adeguamento del quadro economico come segue:

A	1	1.a	Installazione di ponteggi di servizio interni ed esterni al Teatro necessari e funzionali a tutte le successive fasi del cantiere : a) ispezioni ed approfondimenti diagnostici; b) realizzazione opere speciali antisismiche; c) ripristino/restauro di opere edili ed edili di finitura nonché ripristino di lacerti murari, intonaci a calce, pitture e trattamenti superficiali ad "encausto" nonché ripristino-restauro di aggettivazioni artistico/decorative come da affidamento	€ 9.343,62
		1.b	oneri di sicurezza voce A1	€ 500,00
		1.c	incremento oneri della sicurezza prevenzione contagio Covid-19	€ 180,00
		1.d	SOMMANO (aff DD 176/2019)	€ 10.023,62
	2	2.a	Opere di consolidamento strutturale, speciali antisismiche come da affidamento	€ 36.903,58
		2.b	oneri di sicurezza voce A2	€ 500,00
		2.c	Opere ultimate SOMMANO (aff DD 242/2019)	€ 37.403,58
	3	3.a	Esecuzione opere su strutture storiche propedeutiche alla realizzazione dei consolidamenti antisismici, ripristino/restauro di opere edili ed edili di finitura nonché ripristino di parti - lacerti murari, intonaci a calce, pitture e trattamenti superficiali ad "encausto" nonché ripristino-restauro di aggettivazioni artistico/decorative (Opere di cui al comma 2 art.148 Dlgs 18 aprile 2016 n. 50) come da affidamento	€ 34.103,62
		3.b	oneri di sicurezza voce A3	€ 500,00
		3.c	incremento oneri della sicurezza prevenzione contagio Covid-19	€ 650,00
		3.d	SOMMANO (aff DD 176/2019)	€ 35.253,62
	4	4.a	Opere meccaniche per il ripristino e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento nonché per l'ottimizzazione delle linee interne funzionali al riscaldamento (compresi oneri della sicurezza) al netto del ribasso d'asta	€ 33.527,16
		4.b	oneri della sicurezza voce A4	€ 1.011,88
		4.c	SOMMANO (aff DD 430/2019)	€ 34.539,04
		4.d	maggiori lavori al netto del ribasso d'asta	€ 4.896,68
			incremento sicurezza cantiere	€ 50,00
		4.e	incremento oneri di sicurezza prevenzione contagio Covid-19	€ 201,39
		4.f	nuovo importo contrattuale	€ 39.687,11
	5	5.a	Opere edili e similari per il ripristino e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento, etc.	€ 38.403,73
		5.b	oneri della sicurezza voce A5	€ 1.162,58
		5.c	incremento oneri della sicurezza prevenzione contagio Covid-19	€ 380,63
		5.d	SOMMANO (aff DD 430/2019)	€ 39.946,94
	6	6.a	Ponteggi di servizio esterni al Teatro necessari e funzionali alle seguenti fasi del cantiere : a) installazione linea vita in copertura b) ispezioni e pulizia gronde e pluviali c) ripassatura del manto di copertura in elementi in laterizio "coppi"	€ 15.783,57
		6.b	oneri della sicurezza voce A6	€ 500,00
		6.c	oneri della sicurezza prevenzione contagio Covid-19	€ 420,00
		6.d	SOMMANO (aff DD 430/2019)	€ 16.703,57
	7	7.a	Opere edili e da restauratore (come da affidamento)	€ 122.462,06
		7.b	oneri della sicurezza voce A7	€ 15.808,48
		7.c	oneri della sicurezza prevenzione contagio Covid-19	€ 4.220,06
		7.e	SOMMANO (aff DDU 856/2020)	€ 142.490,60
			TOTALE	€ 321.509,04
			SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
B	1		Somma a disposizione per ulteriori verifiche, indagini (edili , strutturali etc.) ed opere da realizzarsi in economia extra appalto, opere edili strutturali , opere edili di finitura , assistenze edili agli impianti, opere per il ripristino delle pavimentazioni interne ed esterne , ripristino degli intonaci a calce, tinteggiature etc. nonché opere architettoniche e specialistiche da restauratore, oneri per ulteriori installazioni di opere provvisorie, installazione di ponteggi , in corrispondenza della facciata est, completamento lati longitudinali nord e sud , compresi costi relativi all' esecuzione del restauro della facciata monumentale est prospiciente piazza Cavour, compreso oneri della sicurezza, minime spese etc. comprese indagini per la caratterizzazione dei terreni di fondazione comprensive di relazione finale geologica . etc.. compresi oneri per la sicurezza prevenzione del contagio da Covid-19	€ 58.412,88
		1	campagna di saggi stratigrafici ed analisi dei materiali della facciata monumentale est su piazza Cavour (aff DD 72/2020)	€ 4.000,00
		2	pulizie intermedie di cantiere (aff DD 74/2020)	€ 2.200,00
		3	prove penetrometriche propedeutiche alla redazione di una perizia geologica per il proseguimento del consolidamento della parete lesionata, zona sud ovest	€ 781,00
		4	incarico professionale per la redazione di una relazione geologica con assistenza in cantiere durante le prove penetrometriche per il proseguimento del consolidamento della parete lesionata, zona sud ovest (cassa previdenziale e bolli compresi, fuori campo IVA)	€ 1.022,00
		2	Opere di ripristino impianto EVAC (aff DD 406/2018)	€ 23.345,00
		3	Ispezioni, prelievi ed analisi sui materiali da costruzione preesistenti: mattoni, malte, intonaci (compresi oneri della sicurezza); approfondimenti diagnostici richiesti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna (FUORI CAMPO IVA, COMPRESI IRAP E INPS) (aff DD 177/2019)	€ 3.660,00
		4	Attività specialistiche-acustiche di controllo in fase progettuale, esecutiva ed ex-post relative alle opere, materiali e modalità realizzative, di consolidamento antisismico e relative ai ripristini dei manufatti storici ed alle opere edili ed edili di finitura, tecnologiche, in generale, alle opere sottoposte a lavorazione e restauro (comp. 4%) (aff DD 129/2012/2019)	€ 3.000,00
		5	Somma a disposizione per spese tecniche per progettazione e direzione operativa opere impiantistiche meccaniche, elettriche, speciali ed antincendio nonché per implementazioni attività acustiche, indagini chimico-fisiche petrografiche e mineralogiche, etc. nonché finalizzate all'integrazione della pratica antincendio ed al rinnovo del CPI del Teatro Rossini (data rinnovo 05.08.2020) (aff DD 239/2019)	€ 15.000,00
		6	Spese Tecniche integrazione Pratica Sismica n. 30/2018 nonché aggiornamento PSC e Sicurezza in Esecuzione comp. 4% (aff DD 214/2017)	€ 24.000,00
		7	Collaudo statico in corso d'opera (comp. 4%) (aff DD 55/2019) adeguamento Pratica Sismica n. 30/2018 Aut. Sismica Prot. 21604 del 12.04.2019	€ 2.500,00
		8	Somma a disposizione per attrezzature per palcoscenico – dispositivi di sollevamento finalizzati alla sospensione degli apparati scenotecnici (compresi oneri della progettazione e sicurezza)	€ 0,00
		9	Somma a disposizione per l'attrezzatura finalizzata agli allestimenti teatrali del palcoscenico - fornitura e posa di piattaforma di sollevamento - materiali di scena a pantografo - , comprese opere edili e similari, elettriche, da fabbro e da falegname (compresi oneri della progettazione e sicurezza)	€ 0,00
		10	Somma a disposizione per opere meccaniche, ripristino dell'efficienza dell'impianto di riscaldamento ed opere di assistenza edile connesse ; in generale lavorazioni relative al miglioramento del confort interno del Teatro con implementazioni e potenziamento degli impianti esistenti di natura elettrica, speciale ed antincendio, meccanica ed in materia di acustica (comprese prove strumentali etc.. in materia di acustica), ristrutturazione impianto Rete Dati ampliamento / potenziamento ed ottimizzazione degli impianti elettrici e dell'impianto illuminotecnico interno ed esterno del Teatro; installazione di corpi illuminanti a LED etc. ; comprese opere ed attrezzature ai fini del rinnovo del CPI e della piena funzionalità del Teatro, installazione infissi speciali di chiusura/apertura vani posti nell'aparte superiore della parete ovest in corrispondenza degli estrattori fumi; opere esterne stradali per il ripristino delle zone pedonali, per la pulizia ed opere relative all'efficientamento del sistema fognario, spostamenti/ripristini di linee impiantistiche (Telecom etc.), attività di facchinaggio, eventuali attrezzature tecniche ed operative relative alla scenotecnica, minime spese, bollettini per ENTI etc. ; eventuali manutenzioni puntuali di attrezzature, macchinari in genere, portali ed infissi di qualsiasi tipologia , ulteriori pulizie straordinarie intermedie del teatro nonché a fine lavori post cantiere etc.. (compresi oneri della sicurezza, compresi oneri per la sicurezza prevenzione del contagio da Covid-19)	€ 25.000,00
		11	Spese tecniche per collaudi – voci da B8 a B9 ed implementazioni attività di cui alle voci B3 e B4 (comp.4%) nonché per attività di supporto al RUP e relative alla Direzione Operativa generale	€ 7.900,00
		12	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art 113, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, calcolato sulle voci A12	
			20,00%	€ 904,32
			80,00%	€ 2.680,27
		13	Assicurazione Dipendenti	€ 250,00
		14	IVA 10 % su voci A	€ 32.150,90
		15	IVA 22 % su voci B	€ 36.550,55
		16	Ribasso di gara opere edili di finitura e da restauratore (IVA compresa)	€ 5.117,63
			SOMMANO	€ 248.474,56
			TOTALE GENERALE	€ 569.983,60

Preso atto:

- che il Responsabile del Procedimento è Dott. Arch. Giovanni Liverani, Responsabile del Servizio Patrimonio dell'Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo come da determinazione del Comune di Lugo n. 240 del 05/08/2019;

- che l'Ufficio direzioni lavori relativamente ai lavori suddetti è così costituito:

- **Direttore Lavori:** Arch. Giovanni Liverani – Responsabile del Servizio Patrimonio dell'Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo;
- **Direttore Operativo generale:** Ing. Barbara Boninsegna, dipendente dell'Area Infrastrutture per il Territorio – Servizio Patrimonio;
- **Direttore Operativo Strutture e Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione:** Dott. Ing. Alfonso Dazzi, con studio a Reggio Emilia in via F. Ferrari n. 2, (C.F. DZZLNS70C17H223J P. IVA 02674590357), iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1282 (convenzione Rep. n. 8909 del 19/06/2017);
- **Direttore Operativo Impianti:** Ing. Fabio Fabbri, con studio in Massa Lombarda (RA), Via Trebeghino 63/5 (c.f. FBBFBA69H09D458N – p.i. 01460110396), iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 1162 (convenzione Rep. 9190 del 10/09/2019);
- **Ispettore di cantiere:** P.I. Alberto Tagliavini – dipendente dell'Area Infrastrutture per il Territorio – Servizio Patrimonio;

- che con determinazione n. 203 del 11/08/2020 sono state affidate alla Ditta SOGEO SRL con sede legale in Lugo (RA), Via San Potito, 43 (C.F. e P.IVA 01051620399 (CIG: Z2D2DB1138) le prove penetrometriche propedeutiche alla redazione di una Relazione Geologica e al fine di perseguire il consolidamento della parete lesionata del Teatro Rossini, zona sud ovest, per un importo complessivo di € 781,00 + IVA 22% pari ad € 171,82 e quindi per complessivi € 952,82 e sub impegnata la relativa spesa;

Considerato

- che al fine di perseguire il consolidamento della parete lesionata del Teatro Rossini, zona sud ovest, ove ubicata la scala d'accesso ai camerini del Teatro, con la previsione di realizzare eventualmente micro pali di fondazione, si rende indispensabile redigere una relazione geologica a seguito di prove penetrometriche;

- che il Responsabile del Procedimento ha rilevato la necessità di procedere con l'incarico professionale finalizzato alla redazione di una relazione geologica, con assistenza in cantiere durante le prove penetrometriche finalizzate al consolidamento della parete lesionata del Teatro Rossini, zona sud ovest, ove ubicata la scala d'accesso ai camerini del Teatro, individuando idoneo professionista esterno in possesso di provata professionalità per la specifica specializzazione e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto dell'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili in servizio presso l'Ente;

Visto il Codice dei contratti approvato con il D. Lgs. n. 50/2016 e modificato

successivamente con il D. Lgs. 56/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 37 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

Visto, inoltre:

- l'art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che consente l'affidamento diretto a ditta di idonea professionalità per prestazioni d'importo inferiore alla soglia di € 40.000 (IVA esclusa) *“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”*;

- l'art. 1 commi 1 e 2 del DL 16/07/2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che prevede che in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, fino al 31 luglio 2021 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, da ultimo aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019;

Richiamato inoltre il regolamento dei contratti dell'Ente, con particolare riferimento alle procedure semplificate descritte agli artt. 44 e seguenti che sono applicabili tenuto conto di quanto disposto dal nuovo Codice dei contratti;

Dato atto che la prestazione in oggetto è inferiore alla soglia di € 40.000 (IVA esclusa);

Ritenuto opportuno, alla luce della limitata entità della spesa, acquisire un unico preventivo rispetto al quale lo scrivente ufficio è in grado di attestare la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Accertato che la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere stipulate da Consip S.p.A e da Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA - MERER, ed è quindi necessario acquisire autonomamente la prestazione;

Ritenuto di poter procedere ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto di incarichi tecnici a supporto dell'attività del Responsabile Unico del Procedimento a soggetto di idonea professionalità per prestazioni d'importo inferiore alla soglia di € 40.000 (IVA esclusa);

Richiamato l'art. 30 comma 10 del Regolamento di organizzazione, in base al quale: *“Non sono soggetti alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici ai sensi del D. Lgs 163/2006 (ora D.lgs 50/2016) e dei regolamenti attuativi in materia, e gli incarichi per la difesa legale, che hanno natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6-7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8.”*;

Viste le Linee Guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*;

Dato atto che l'incarico in oggetto rientra nel limite di cui all'art. 3 – comma 56 – della legge n. 244 del 24/12/2007 come modificato dall'art. 46 – comma 3 – del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge n. 133/2008;

Ritenuto quindi di affidare, per le motivazioni sopra espresse, al Dott. Geol. Giampaolo Guarnieri, nato a Bologna (BO) il 25/01/1955 (C.F. GRNGPL55A25A944K - P.IVA 00559840392), con studio a Lugo in via M. D'Azeglio n. 9, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna al n. 406 Sez. A, in possesso dei necessari requisiti professionali, l'incarico professionale finalizzato alla redazione di una relazione geologica, con assistenza in cantiere durante le prove penetrometriche finalizzate al consolidamento della parete lesionata del Teatro Rossini, zona sud ovest, ove ubicata la scala d'accesso ai camerini del Teatro, per un onorario complessivo di € 1.000,00 + contributi previdenziali 2% pari ad € 20,00 oltre ad € 2,00 per bolli e quindi per complessivi € 1.022,00 (operazione in regime fiscale forfettario senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto), così come si evince dal preventivo che si conserva agli atti del Servizio Patrimonio;

Sottolineato che nel caso specifico le condizioni di qualità/prezzo proposte risultano congrue e vantaggiose per l'ente, alla luce anche delle verifiche svolte informalmente in relazione ai costi sostenuti in precedenti occasioni e/o in altri enti, così come verificato dal Servizio interessato;

Dato atto che il soggetto affidatario non risulta "contraente uscente" nè "operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento" in analoghi affidamenti diretti relativi al medesimo settore merceologico, nel rispetto del principio di rotazione stabilito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto delle indicazioni in materia contenute nelle Linee guida ANAC n. 4;

Dato atto che il soggetto affidatario è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016, così come risulta dall'autocertificazione che si conserva agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;

Accertato che:

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa;
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

Dato atto infine che:

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG nonchè gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- ai sensi della Legge 266/2002 e del D.Lgs n. 276/2003 il R.U.P. ha verificato la sussistenza della regolarità contributiva (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva) del seguente professionista per l'effettuazione dei pagamenti secondo le disposizioni di legge e regolamentari in materia:

DITTA	PROT. ENTE	DATA EMISSIONE DURC	DATA SCADENZA DURC	PROT. COMUNE DI LUGO
DOTT.GEOL. GIAMPAOLO GUARNIERI	EPAP PROT. 61000 CRCPA	30/06/20	28/10/20	9281-2020

Visto il curriculum vitae in cui sono evidenziati i titoli ed esperienze del soggetto incaricato e la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Dato atto che unitamente al curriculum ed alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità allegati alla presente, è stata acquisita la seguente documentazione:

- dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
- dichiarazione in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva;

Sottolineato che l'incarico in oggetto:

1. è riconducibile alle attività istituzionali previste dalla legge e/o negli strumenti di programmazione dell'Ente (*realizzazione di opere pubbliche*);
2. risponde agli obiettivi dell'amministrazione (*vedi Delibera di G.C. n. 61 del 21/05/2020*);
3. ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie ed eccezionali e, quindi, è finalizzato ad obiettivi specifici (*redazione di una Relazione Geologica ed assistenza in cantiere durante le prove penetrometriche*);
4. riguarda prestazioni altamente qualificate che richiedono una particolare professionalità, basata su competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente: (*professionalità acquisite nel campo specifico*);
5. viene conferito a fronte di una documentata assenza di professionalità interne in grado di svolgere i medesimi compiti, (vedi pianta organica dell'Ente);
6. non coincide nel contenuto con altri servizi già affidati in precedenza per lo stesso progetto;
7. contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e prevede, in particolare, un compenso congruo e proporzionato;
8. rientra nel patto di stabilità e negli ulteriori tetti di spesa previsti per legge;
9. viene affidato a seguito di procedura conforme alla normativa sopra citata;
10. viene affidato a soggetto esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento;

Viste le vigenti normative in materia di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;

Dato atto che in base all'art. 15 del D.Lgs 33/2013 la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi esterni nonché la regolare tenuta della Anagrafe delle prestazioni prevista dall'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi;

Sottolineato che l'incarico in oggetto ha natura tecnica;

Sentito il Segretario Generale in merito al presente affidamento;

Verificato:

- che è possibile finanziare gli interventi suddetti con parte delle somme previste nel quadro economico sopra citato alla voce B.1.4;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
- l'organigramma dell'Ente;
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

Visto:

- il Decreto del Sindaco di Lugo n. 40 del 02/10/2019, modificato con decreto n. 3 del 06/02/2020, di nomina dei responsabili e supplenti delle strutture dell'organigramma del Comune di Lugo;
- la delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio Patrimonio del Dirigente dell'Area Infrastrutture per il Territorio Ing. Arch. Fabio Minghini rilasciata con atto n. 20703 del 02/10/2019;
- la determina del Dirigente Area Infrastrutture per il Territorio n. 17 del 31/01/2020 "CONFERIMENTO INCARICHI SULLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLE STRUTTURE INSERITE NELL'AREA INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO PER IL PERIODO DAL 01/02/2020 AL 31/12/2020";
- la determinazione del Comune di Lugo n. 240 del 05/08/2019 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento per gli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA SISMICA DEL TEATRO COMUNALE GIOACHINO ROSSINI (L.R. 13/1999) - CUP B42F15000220004", ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 13 comma 5 e l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 145 del 30/06/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

- di affidare direttamente per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i. e dell'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76, nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma sismica del Teatro Comunale Gioachino Rossini (L.R. 13/1999), al Dott. Geol. Giampaolo Guarnieri, nato a Bologna (BO) il 25/01/1955 (C.F. GRNGPL55A25A944K - P.IVA 00559840392), con studio a Lugo in via M. D'Azeglio n. 9, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna al n. 406 Sez. A, (CIG: Z462DB130E), l'incarico professionale finalizzato alla redazione di una relazione geologica, con assistenza in cantiere durante le prove penetrometriche finalizzate al consolidamento della parete lesionata del Teatro Rossini, zona sud ovest, ove ubicata la scala d'accesso ai camerini del Teatro, per un onorario complessivo di € 1.000,00 + contributi previdenziali 2% pari ad € 20,00 oltre ad € 2,00 per bolli e quindi per complessivi € 1.022,00 (operazione in regime fiscale forfettario senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto) così come risulta dal preventivo che si conserva agli atti del Servizio Patrimonio ed alle seguenti condizioni:

- *tempi: entro 10 (dieci) giorni dall'ordine*

- *Pagamenti: in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura;*

- di prendere atto dell'attuale cronoprogramma finanziario dell'investimento (cod. inv. 0576), che prevede la seguente imputazione contabile:

- anno 2017 € 1.586,00 cod inv. 0576 (imp. n. 2017/875/1)
- anno 2018 € 10.784,80 cod inv. 0576_2 (imp. n. 2018/469/1)
- anno 2019:
 - € 50.164,17 cod. inv. 0576_3 di cui € 30.310,90 alienazione titoli (imp. n. 2019/233/2-4), € 3.660,00 proventi concessioni edilizie (imp. n. 2019/234/2) ed € 16.193,27 di contributo regionale previsti nel 2019 (imp. n. 2019/236/2-4 e acc. n. 2019/8/1);
- anno 2020:
 - € 7.612,80 cod inv. 0576_2 (imp. n. 2020/300/1) avanzo investimenti imputati dall'esercizio 2018 ora FPVI
- anno 2020 € 499.835,83 di cui:
 - € 104.697,30 cod. inv.0576_3 alienazione titoli (imp. 2020/124/1-2-3-4-5 2020/239/1 e 2020/240/1)
 - € 40.101,82 cod. inv. 0576_3 proventi da concessioni edilizie (imp. 2020/125/1 2020/241/1)
 - € 130.000,00 cod. inv. 0576_3 avanzo vincolato investimenti (imp. 2020/126/1)
 - € 225.036,71 cod. inv. 0576_3 Contributo Regionale (imp 2020/138/1 e 2020/139/1 2020/352/1 2020/354/1 e 2020/355/1 2020/358/1 a fronte di acc 2020/23/1, 2020/31/1, 2020/34/1, 2020/35/1 e 2020/36/1;

e che sarà comunque adeguato in base all'andamento dei lavori;

- di sub-impegnare la spesa complessiva derivante dal presente atto di € 1.022,00 al Tit. 2 del Bilancio del Comune di Lugo 2020-2022 – annualità 2020 (cod. investimento 0576_3) al cap. 9095LR ART 0011 CDR043 CDG 144 a fronte di proventi da concessioni edilizie da Imp. n. 2020/125/1 così come risulta dalla sottostante tabella:

TIP O	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
----------	-----------------------	------------------------	-------------------------	--------	---------	-------------------

IMP	Tit:2- Miss:05-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.10.999 / Cap:9095LR - Art:0011 - Cdr:CDR043 - Cdg:144	INC PROF PER REDAZIONE DI UNA RELAZIONE GEOLOGICA, CON ASSISTENZA IN CANTIERE DURANTE LE PROVE PENETROMETRICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SISMICA DEL TEATRO ROSSINI - CIG:Z462DB130E	GUARNIERI GIAMPAOLO,00559840392 ,VIA D'AZEGLIO, 9,48022,LUGO,RA,TERZO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT26Y062302380000003024 6514	2020/125/12	€ 1.022,00	0576_3
-----	---	--	--	-------------	------------	--------

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 183 c.7 e 147bis TUEL.

- di dare atto che con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall'art.1 commi 819 – 826 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

- di dare atto altresì che la somma derivante dal presente atto risulta alla data odierna interamente disponibile;

- di rinviare a successivi provvedimenti di “liquidazione tecnica” la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto;

- di attestare che:

- a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2020 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole che disciplinano il concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

- di informare l'aggiudicatario:

- che l'intervento in oggetto è in parte finanziato con contributo per spese di investimento per sedi di spettacolo ai sensi della L.R.13/99, pertanto in ogni fattura dovrà essere riportata la dicitura “**L.R. 13/99 Contributi per sedi di spettacolo**”.
- che le prestazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria COVID-19;
- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, le prestazioni in oggetto sono per l'Ente relative ad un servizio commerciale;
- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che

dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: **Codice Univoco Ufficio EP2CL1**, corrispondente all'Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo;

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio per corrispondenza ai sensi dell'art. art 32 comma 14 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 ed in conformità all'art. 73, comma 2, lettera c) del vigente Regolamento dei contratti;

- di inserire nel contratto apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.P.R. 62/2013;

- di dare atto infine che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare gli elenchi disponibili sul sito e sull'Anagrafe degli incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001, Art 30, comma 7, regolamento di organizzazione) utilizzando le seguenti informazioni:

- *soggetto incaricato*: Dott. Geol. Giampaolo Guarnieri, nato a Bologna (BO) il 25/01/1955
- *codice fiscale/partita IVA*: C.F. GRNGPL55A25A944K - P.IVA 00559840392
- *oggetto*: incarico professionale per redazione relazione geologica, con assistenza in cantiere durante le prove penetrometriche finalizzate al consolidamento della parete lesionata del Teatro Rossini, zona sud ovest, ove ubicata la scala d'accesso ai camerini del Teatro
- *tipo di incarico*: ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- *tipo di rapporto*: CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE;
- *data inizio/data fine*: 14/08/2020 (presunta) / 24/08/2020(presunta)
- *importo previsto del compenso*: € 2.500,00 + contributi previdenziali 2% pari ad € 50,00 (operazione in regime fiscale forfettario senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto)

- di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli enti locali;

- di dare atto che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce INCARICHI nel menù a tendina all'interno di Iride, ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 489/99 (controllo di gestione) e per la pubblicazione sul sito prescritta dall'art.23 del D.Lgs. 33/2013, che avviene a cura del Servizio Segreteria.

Il Dirigente
Dott. Ing. Arch. Fabio Minghini

