



PROGETTAZIONE  
MULTIDISCIPLINARE  
INTEGRATA

Studio IMS  
Ingegneri Melotti e Simonetti  
Via I Maggio, 86/c  
40026 - Imola (BO)  
T +39 0542642683 - F +39 0542 482090  
P.IVA 02386920397

COMUNE BAGNACAVALLO



ARCHIVIO GENERALE  
Nr.0003861 Data 26/03/2019  
Tit. VI 5 3 Arrivo

Spett.le

Comune di Bagnacavallo  
Area Tecnica – Ufficio Lavori Pubblici  
P.zza Libertà, 12  
48012 Bagnacavallo (RA)

Imola, 24/01/2019

Ns. Rif.: OFF18\_064.doc

**OGGETTO: Offerta per le attività di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Francesco Bertì**

## 1. PREMESSA

In seguito ai colloqui intercorsi con la S.V. siamo a presentare la nostra migliore offerta per le attività in oggetto.

## 2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La prestazione prevede la realizzazione dei lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Francesco Bertì in Comune di Bagnacavallo.

Le attività tecniche oggetto della presente offerta sono le seguenti:

1. Redazione del piano di sicurezza e coordinamento per l'espletamento di tutte le attività che verranno descritte nel progetto;
2. Coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione delle opere, in particolare:
  - a. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  - b. verifica dell'idoneità dei POS;
  - c. eventuale organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  - d. segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze e propone le azioni correttive;
  - e. sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti ad.

## 3. ESCLUSIONI

Resta esclusa dalla presente offerta l'attività di Responsabile dei Lavori.

#### 4. COMPITI DELLA COMMITTENZA

La Committenza renderà disponibile tutti gli elaborati di progetto esecutivo e una planimetria dell'intera area di intervento.

#### 5. COSTI

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado	Costo	Parametri
	Codice	Descrizione	Complessità <<G>>	Categorie(€) <<V>>	Base <<P>>
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.</i>	0,95	222 000,00	10,2687 345700 %

Costo complessivo dell'opera : € 222.000,00

Percentuale forfettaria spese : 25,00%

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

#### STRUTTURE – S.03

##### b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100

##### b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000

##### c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

## b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	$K=25,00\%$ $S=CP \cdot K$	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>				CP+S
S.03	STRUTTURE	222.000,00	10,268734 5700%	0,95	QbII.23	0,0100	216,57	54,14	270,71

## b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	$K=25,00\%$ $S=CP \cdot K$	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>				CP+S
S.03	STRUTTURE	222.000,00	10,268734 5700%	0,95	QbIII.07	0,1000	2.165,68	541,42	2.707,10

IMS

**c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI**

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessit a	Codici prestazioni affidate	Sommatori e	Compensi «CP»	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						Parametri Prestazioni			
						$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma$ $Q_i$	$K=25,00\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>						
S.03	STRUTTURE	222.000,00	10,268734 5700%	0,95	Qcl.12	0,2500	5.414,19	1.353,55	6.767,74

**RIEPILOGO**

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	270,71
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	2.707,10
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	6.767,74
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	9.745,55
AMMONTARE NETTO COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO DECURTATO DEL RIBASSO PERCENTUALE DEL 4,20% €	4.599,90

52,80

Il totale della presente offerta è di € 4.599,90 cui devono essere aggiunti il 4% CNPAIA e l'IVA di legge.

## 6. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO


L'offerta si intende valida per 2 mesi dalla data della presente.

Le condizioni di pagamento si intendono a **30 giorni** a seguito di emissione di fattura, inviata secondo lo schema seguente:

- SAL di € 2000,00 alla consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento + 4% +IVA;
- LIQUIDAZIONE IN RELAZIONE AGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI di € 2.599,90 +4%+ IVA;

a mezzo Bonifico Bancario su Banca di Imola Agenzia di Castelbolognese – c.c. codice IBAN IT 58 W 05080 67530 CC0170620389

Lieti di potere dimostrare la validità della nostra collaborazione, restando in attesa di cortese cenno di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti

  
D. Studio IMS  
Dott. Ing. Giorgia Simonetti

**N.B.** La presente offerta si intende vincolante ed impegnativa per lo Studio IMS solo a seguito dell'emissione della conferma di Vs. eventuale gradito ordine.