

Marco Campoli
ingegnere

COMUNE BAGNACAVALLO



ARCHIVIO GENERALE
Nr.0014711 Data 05/11/2020
Tit. 06 05 Arrivo

Spett.le. **COMUNE DI BAGNACAVALLO**
Piazza Libertà, 12
48012 Bagnacavallo (RA)

PREVENTIVO relativo alle prestazioni professionali per gli **INTERVENTI STRUTTURALI NELLA SCUOLA PRIMARIA "FRANCESCO BERTI" DI BAGNACAVALLO (RA)**
STRALCIO A

Si precisa che **REGOLARE FATTURA SARA' EMESSA AL MOMENTO DEL PAGAMENTO.**

P. IVA	C.F.	DATA	N° PREVENTIVO
00470290396		27.07.2020	30-2020

N°	PRESTAZIONI E RIMBORSI	IMPORTO	
		non imponibile	imponibile
02	Redazione perizia di variante relativa ai costi COVID 19 e varianti strutturali necessarie		€ 1.400,00
02	Redazione di pratica di Variante Non Sostanziale da depositare prima della chiusura dei lavori presso l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna		€ 1.600,00
02			
totale		€ 0,00	€ 3.000,00

Previdenza 4% imponibile	€ 3.000,00	€ 120,00
--------------------------	------------	----------

<i>Totale non imponibile</i>		€ 0,00
<i>Totale imponibile</i>		€ 3.120,00
<i>IVA 22% su totale imponibile</i>	€ 3.120,00	€ 686,40
TOTALE COMPLESSIVO		€ 3.806,40
<i>Ritenuta d'acconto 20% su</i>	€ 3.000,00	€ 600,00
NETTO DA RITENUTA		€ 3.206,40

Modalità pagamento: bonifico bancario su Banca di Imola S.p.A. Fil. 21
ag. Casola Valsenio
codice iban I