



COMUNE DI LUGO

Provincia di Ravenna

Id. 1388494

Fascicolo n. 2019/06 05/000046

AREA INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO Servizio Patrimonio

D E T E R M I N A Z I O N E N. 273 del 30/08/2019

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione all'Albo pretorio

OGGETTO: COMUNE DI LUGO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO DEL PSC E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA (CSE) RELATIVO ALLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEL DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO E DEL NUOVO IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MADONNA DELLE STUOIE CON ADEGUAMENTO DI QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE/

Premesso:

- che con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, si è provveduto all'"Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021, del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020 e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 (art. 21 del D.Lgs n. 50/2016)";
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, si è provveduto all' "Approvazione Bilancio di Previsione 2019 / 2021";

- che con delibera di Giunta Comunale n. 234 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, e successive modifiche ed integrazioni si è provveduto all'“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Parte contabile Anno 2019/2021 e aggiornamento elenco residui attivi e passivi da trasmettere al Tesoriere”, assegnando ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie;
- che con delibera di G.C. n. 1 del 09/01/2019 è stato approvato il “Preconsuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018 e determinazione del risultato presunto di amministrazione. primo provvedimento”;
- che con delibera di C.C. n. 1 del 17/01/2019 è stato approvato un “Adeguamento del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020 e del Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 (art. 21 del d.lgs n. 50/2016) approvati con delibera di C.C. n. 85 del 27/12/2018”;
- che con delibera di C.C. n. 2 del 17/01/2019 è stata approvata una “Variazione di Bilancio a seguito di modifica del DUP 2019/2021 avvenuta in data odierna”;
- che con delibera di G.C. n. 37 del 08/03/2019 è stato approvato il “Riaccertamento ordinario dei residui esercizio 2018 ai sensi dell. art. 3 comma 4 del D.lgs 118/2011 e conseguente variazione”;
- che con delibera di G.C. n. 39 del 08/03/2019 è stata approvata una “Variazione di Bilancio di previsione 2019/2021 (art. 175 D.lgs 267/2000) assunta in via d'urgenza, con i poteri del Consiglio Comunale”, ratificata con delibera di C.C. n. 25 del 04/04/2019;
- che con delibera di C.C. n. 37 del 17/04/2019 è stato approvato il Rendiconto della Gestione relativo all'anno 2018;
- che con Delibera di G.C. n. 94 del 08/05/2019, e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il “Piano esecutivo di gestione – Piano della performance – Piano dettagliato degli obiettivi 2019-2021 - Anno 2019 (Art. 197, Co.2. Lett.A DLgs N.267/00 e Art.10 D.Lgs.150/2009) del Comune di Lugo”;
- che con Delibera di G.C. n. 112 del 19/06/2019, immediatamente eseguibile, è stata approvata una variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 (Art. 175 D.Lgs. 267/2000) assunta in via d'urgenza, con i poteri del Consiglio Comunale, ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30/07/2019, immediatamente eseguibile;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30/07/2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato un Adeguamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 (art. 21 del d.lgs n. 50/2016);
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/07/2019, immediatamente eseguibile è stata approvato “Variazione di assestamento generale (art. 175, c.8 del D.Lgs. 267/2000), Verifica del permanere degli equilibri generali del Bilancio 2019-2021 (art. 193 del D.Lgs. 267/2000) - Adeguamento DUP 2019/2021”;

Considerato che nell'ambito degli interventi di valorizzazione dei propri impianti sportivi, il Comune di Lugo ha delineato da tempo alcune priorità; tra queste rientra l'adeguamento funzionale dell'Impianto Sportivo di via Madonna Delle Stuoie, prevedendo un intervento di rifacimento del terreno di gioco con la trasformazione del fondo attuale in erba naturale, in terreno di gioco in erba artificiale di ultima generazione,

Richiamati i seguenti atti relativi ai “**Lavori di realizzazione di campo da calcio in sintetico nell'impianto sportivo di Madonna della Stuoie**” (CUP **B48B18029740004 - Codice Investimento 0658**):

- la Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 07/11/2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione di campo da calcio in sintetico nell'impianto sportivo di Madonna della Stuoie per un importo complessivo di € 400.000,00;

- la determinazione n. 370 del 03/12/2018 con la quale è stato affidato al Dott. Geol. Giampaolo Guarnieri, nato a Bologna (BO) il 25/01/1955 (C.F. GRNGPL55A25A944K - P.IVA 00559840392), con studio a Lugo in via M. D'Azeglio n. 9, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna al n. 406 Sez. A, (CIG: Z2125D9CB1) l'incarico professionale per indagine geologica, l'assistenza alla progettazione e la direzione lavori geologica per la realizzazione di campo da calcio in sintetico nell'impianto sportivo di Madonna della Stuoie;

- la determinazione n. 371 del 03/12/2018 con la quale è stato affidato allo Studio Tecnico SAPRO s.n.c. nella persona del Dott. Ing. Giuseppe Lavatura (C.F. e P.IVA 01284360391), con sede legale a Ravenna (RA) in via Alberoni 49, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 557, (CIG: Z1225F0271) l'incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e direzione operativa dei lavori di realizzazione di campo da calcio in sintetico nell'impianto sportivo di Madonna della Stuoie;

- la determinazione n. 422 del 20/12/2018 con la quale è stato affidato alla Ditta SAFER S.R.L. con sede legale in Lugo (RA) Via, Quarantola, 25 (C.F. e P.IVA 02293240392) (CIG: Z042667790) l'intervento di rimozione delle panchine e delle relative tettoie di protezione presenti nel Campo Sportivo di Madonna delle Stuoie;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 237 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di campo da calcio in sintetico nell'impianto sportivo di Madonna della Stuoie per un importo complessivo di € 400.000,00 con i relativi elaborati tecnici allegati allo stesso atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, rinviando a successivi atti la ridefinizione degli oneri a carico dei gestori dell'impianto sportivo e a carico del Comune a seguito delle opere eseguite, dando atto che la convenzione Rep. n. 7831/2010 stipulata con l'Associazione Ricreativa Sportiva “*Stuoie Sport e Società*” e l'Associazione “*Unione Sportiva Stuoie*” di Lugo dovrà essere integrata senza alcun maggior onere per il Comune di Lugo individuando i nuovi obblighi a carico dell'associazione anche nell'ottica della possibile maggior redditività del complesso sportivo;

- la determinazione n. 26 del 13/02/2019 con la quale, ai fini della futura omologazione del campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione nell'impianto sportivo di Madonna della Stuoie, si è provveduto a subimpegnare la somma per la liquidazione alla LND SERVIZI SRL (struttura tecnica della Lega Nazionale Dilettanti) con sede legale in Roma (RM) P.le Flaminio, 9 (C.F. e P.IVA 09807131009) (CIG:Z272707E0F) dei diritti amministrativi per l'istanza di parere preventivo;

- la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 06/03/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di campo da calcio in sintetico nell'impianto sportivo di Madonna della Stuoie per un importo complessivo di € 400.000,00 (CUP B48B18029740004 – Codice Investimento 0658) con il seguente quadro economico:

a	1	Importo lavori	€ 321.817,37
	2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00
	3	sommano	€ 324.817,37
b		Somma a disposizione della stazione appaltante :	
		Lavori in economia ed imprevisi, opere a verde etc :	
	1/a	Rimozione delle panchine e delle relative tettoie di protezione presenti nel Campo Sportivo di Madonna delle Stuoie	€ 405,00
	1/b	Diritti amministrativi per l'istanza di parere preventivo la omologazione del campo da calcio in erba artificiale	€ 600,00
	1/c	Analisi geotecniche di laboratorio	€ 1.110,00
	1/d	Indagini geoelettriche e sismiche, compreso c.p.a	€ 1.938,00
	2	Lavori imprevisi, economie extra appalto	€ 0,00
	3/a	Spese tecniche : indagini geologiche/geotecniche funzionali alla progettazione, assistenza alla progettazione delle sovrastrutture e dei drenaggi, esecuzione prove di carico, direzione operativa geologica, assistenza ai collaudi specialistici, compreso c.p.a	€ 2.550,00
	3/b	Spese tecniche: accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, Collaudo tecnico amministrativo, Collaudi specialistici, compreso oneri previdenziali, indagini geofisiche e valutazione elettrostatigrafica...etc, compreso c.p.a	€ 16.640,00
	4	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni	€ 6.496,34
	5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA esclusa)	€ 0,00
	6	Spese per commissioni giudicatrici incluso tasse e contributi, iva inclusa	€ 8.109,09
	7	Assicurazione Art. 92 comma 7bis D.lgs. 163/2006 per progettisti e direzione dei lavori (iva compresa)	€ 300,00
	8	IVA 10 % (a.3)	€ 32.481,74
	9	IVA 22 % (voci dalla b. 1a alla b. 1/d, voce b. 3/b)	€ 4.552,46
		TOTALE GENERALE	€ 400.000,00

con i relativi elaborati tecnici allegati allo stesso atto e con la quale inoltre:

- è stato precisato che il Responsabile del Procedimento, o chi lo sostituisce per legge o per delega, provvederà all'affidamento delle opere ai sensi della vigente normativa nell'ottica di una economia di tempi e costi per l'amministrazione comunale
- è stato disposto di rinviare a successivi atti la ridefinizione degli oneri a carico dei gestori dell'impianto sportivo e a carico del Comune a seguito delle opere eseguite dando atto che la convenzione Rep. n. 7831/2010 stipulata con l'Associazione Ricreativa Sportiva "Stuoie Sport e Società" e l'Associazione "Unione Sportiva Stuoie" di Lugo dovrà essere integrata senza alcun maggior onere per il Comune di Lugo individuando i nuovi obblighi a carico dell'associazione anche nell'ottica della possibile maggior redditività del complesso sportivo;
- *è stato autorizzato il Responsabile Unico del Procedimento a non svincolare gli eventuali ribassi di gara derivanti dagli affidamenti delle opere di cui allo stesso atto che resteranno, invece, a disposizione del presente progetto con conseguente adeguamento delle voci del quadro economico* in applicazione del principio contabile 4.2 del D.Lgs.

118/2011 il quale prevede, al punto 5.4, la possibilità di mantenere nel quadro economico le spese derivanti dal ribasso d'asta;

- la determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 659 del 14/05/2019 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la disamina delle offerte tecniche;

- la determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 717 del 27/05/2019 con la quale, previo esperimento di gara telematica con procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con i parametri di qualità-prezzo indicati e specificati nella Relazione del RUP approvata con determina del Comune di Lugo n. 67 del 18/03/2017 e con presentazione di offerta economica mediante ribasso sull'elenco prezzi a base di gara, si è proceduto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento dei Contratti, all'aggiudicazione dei lavori in oggetto al R.T.I. Ediltecna s.r.l. (mandataria) con sede in via Cavone 81 ad Iseo (BG), C.F./P.I.03259400988 - Italgreen s.p.a. (mandante) con sede in via Crusnigo n. 11 a Villa D'Adda (BG), C.F. 07075130158 – P.I.01640880165, per un importo di € 307.657,41 + IVA di legge, pari ad un ribasso percentuale del 4,400%, offerto dalla ditta in sede di gara, oltre ad € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 310.657,41 + IVA 10 % per un totale di € 341.723,15 IVA compresa;

- la stessa determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 717 del 27/05/2019 con la quale è stato disposto:

- di precisare che i lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta del Comune di Lugo n. 35 del 06/03/2019 citata in narrativa nonché alle **integrazioni progettuali migliorative presentate dalla ditta** in sede di gara;

- di subimpegnare, nell'ambito del quadro economico del progetto approvato con delibera di Giunta del Comune di Lugo n. 35 del 06/03/2019, riportato in narrativa, la somma di € 341.723,15 (IVA 10% compresa) derivante dall'affidamento, così come dettagliato nella tabella sottostante:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Cap: 9105LR Art: 0013- CDR 043 - Cdg: 213 Miss 06 Prg 01 Tit:2 Macr. 02 Conto U.2.02.01.09.016	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO SINTETICO MADONNA DELLE STUOIE CIG Derivato 79169612E5	Ediltecna s.r.l. (mandataria) con sede in via Cavone 81 ad Iseo (BG), C.F./P.I.03259400988 che è autorizzata a fatturare l'intero importo del contratto PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO	2019/270/5	€ 341.723,15	0658

dando atto che con la suddetta delibera è stato disposto che il Responsabile Unico del Procedimento è autorizzato a non svincolare gli eventuali ribassi di gara derivanti dagli

affidamenti delle opere di cui al presente atto che resteranno, invece, a disposizione del presente progetto con conseguente adeguamento delle voci del quadro economico in applicazione del principio contabile 4.2 del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede, al punto 5.4, la possibilità di mantenere nel quadro economico le spese derivanti dal ribasso d'asta;

- la determinazione n. 226 del 18/07/2019 con la quale è stata sub impegnata la somma per la liquidazione alla LND SERVIZI SRL (struttura tecnica della Lega Nazionale Dilettanti) con sede legale in Roma (RM) P.le Flaminio, 9 (C.F. e P.IVA 09807131009) (CIG: Z39293CBF8) dei diritti amministrativi per l'istanza di parere preventivo su progetto di variante per la futura omologazione del campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione nell'ambito dei lavori di realizzazione di campo da calcio in sintetico nell'impianto sportivo di Madonna della Stuoie ed è stato inoltre adeguato il quadro economico dei lavori di realizzazione di campo da calcio in sintetico nell'impianto sportivo di Madonna della Stuoie senza modifica dell'importo complessivo dell'intervento di € 400.000,00, rinviando a successivo provvedimento la puntuale quantificazione della voce di quadro b4) (incentivi) (CUP B48B18029740004 – Codice investimento 0658),

- la determinazione n. 259 del 21/08/2019 con la quale è stata approvata l'integrazione all'incarico professionale affidato con determinazione n. 371 del 03/12/2018 e formalizzato con contratto Rep. n. 9098 del 13/12/2018 registrabile in caso d'uso, allo Studio Tecnico SAPRO s.n.c. nella persona del Dott. Ing. Giuseppe Lavatura (C.F. e P.IVA 01284360391), con sede legale a Ravenna (RA) in via Alberoni 49, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 557, relativo alla Progettazione esecutiva nonché alla Direzione Lavori dell'intervento di realizzazione del nuovo campo di calcio in sintetico presso l'impianto sportivo di Madonna delle Stuoie;

- la stessa determinazione n. 259 del 21/08/2019 con la quale è stato inoltre approvato un adeguamento del quadro economico dei lavori di realizzazione di campo da calcio in sintetico nell'impianto sportivo di Madonna della Stuoie senza modifica dell'importo complessivo dell'intervento di € 400.000,00, (CUP B48B18029740004 – Codice investimento 0658) rinviando a successivo provvedimento la puntuale quantificazione della voce di quadro b4) (incentivi), come segue:

a	1	Importo lavori	€ 307.657,41
	2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00
	3	sommano	€ 310.657,41
b		Somma a disposizione della stazione appaltante :	
		Lavori in economia ed imprevisti, opere a verde etc :	
1/a		Rimozione delle panchine e delle relative tettoie di protezione presenti nel Campo Sportivo di Madonna delle Stuoie (aff. Dd 422/2018)	€ 405,00
1/b		Diritti amministrativi per l'istanza di parere preventivo la omologazione del campo da calcio in erba artificiale (aff. Dd 26/2019)	€ 600,00
1/c		Analisi geotecniche di laboratorio (aff. Dd 61/2019)	€ 1.110,00
1/d		Indagini geoelettriche e sismiche, compreso c.p.a (aff. Dd 56/2019)	€ 1.938,00
1/e		Diritti amministrativi per l'istanza di parere preventivo in VARIANTE per omologazione del campo da calcio in erba artificiale (aff dd 226/2019)	€ 600,00
2		Lavori imprevisti, economie extra appalto	€ 0,00
3/a		Spese tecniche : indagini geologiche/geotecniche funzionali alla progettazione, assistenza alla progettazione delle sovrastrutture e dei drenaggi, esecuzione prove di carico, direzione operativa geologica, assistenza ai collaudi specialistici, compreso c.p.a (in esenzione IVA) (aff. Dd 370/2018)	€ 2.550,00
3/b		Spese tecniche: accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, Collaudo tecnico amministrativo, Collaudi specialistici, compreso oneri previdenziali, indagini geofisiche e valutazione elettrostatigrafica...etc, compreso c.p.a (aff. Dd 371/2018)	€ 16.640,00
3/c		Spese tecniche: integrazione incarico progettazione esecutiva e direzione lavori (compresa CNP) (da affidare)	€ 7.309,10
4		Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni	€ 6.496,34
5		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA esclusa)	€ 0,00
6		Spese per commissioni giudicatrici incluso tasse e contributi, iva inclusa	€ 0,00
6/a		Presidente commissione + Membro commissione oneri fiscali compresi (aff DDU 659/2019)	€ 8.000,00
7		Assicurazione Art. 92 comma 7bis D.lgs. 163/2006 per progettisti e direzione dei lavori (iva compresa)	€ 300,00
8		IVA 10 % (a.3)	€ 31.065,74
9		IVA 22 % (voci dalla <i>b. 1a</i> alla <i>b. 1/e</i> , voce <i>b. 3/b</i>)	€ 6.292,46
10		ribasso di gara IVA compresa RESIDUO	€ 6.035,95
		TOTALE GENERALE	€ 400.000,00

Dato atto che la spesa complessiva di € 400,000,00 relativa a **Lavori di realizzazione di campo da calcio in sintetico nell'impianto sportivo di Madonna della Stuoie** (CUP B48B18029740004 - Codice Investimento 0658) risulta ad oggi, a seguito degli atti sopra richiamati, finanziata con Alienazione Titoli ora FPV ed impegnata come risulta dalla sottostante tabella:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO			IMPORTO	COD. INV.
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LO - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEF/ESEC E DIR OP DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MADONNA DELLA STUOIE CUP B48B18029740004 CIG Z1225F0271	STUDIO TECNICO SAPRO S.N.C.	2018	1527	1	8.120,32	0658
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LR - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEF/ESEC E DIR OP DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MADONNA DELLA STUOIE CUP B48B18029740004 CIG Z1225F0271	STUDIO TECNICO SAPRO S.N.C.	2019	195	1	6.344,00	0658
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LR - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO IN SINTETICO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MADONNA STUOIE	FORNITORE DA INSERIRE	2019	270	1	3.732,47	0658
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LR - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO IN SINTETICO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MADONNA STUOIE	FORNITORE DA INSERIRE	2019	270	2	6.496,34	0658
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LR - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	COMPENSO COME PRESIDENTE COMMISSIONE CIG Z5C2864D68	SVEGLI ALESSANDRO	2019	270	3	5.000,00	0658
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LR - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	COMPENSO COME COMPONENTE COMMISSIONE CIG ZB62864E22	DE SANTIS GIOVANNI	2019	270	4	3.000,00	0658
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LR - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO SINTETICO MADONNA DELLE STUOIE CIG 79169612E5	EDILTECNA S.R.L.	2019	270	5	341.723,15	0658
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LR - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	AFF. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI CIG Z1225F0271	STUDIO TECNICO SAPRO S.N.C.	2019	270	6	8.917,10	0658
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LR - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLE PANCHINE E DELLE RELATIVE TETTOIE CAMPO SPORTIVO DI MADONNA DELLE STUOIE NELL'AMBITO DEI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO CUP B48B18029740004 CIG Z042667790	SAFER S.R.L.	2019	326	1	494,10	0658
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LR - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO IN SINTETICO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MADONNA STUOIE	FORNITORE DA INSERIRE	2019	327	1	2.603,48	0658
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LR - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	DIRITTI PER PARERE PREVENTIVO PER LA FUTURA OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DA PARTE DELLA LND - LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO IN SINTETICO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MADONNA STUOIE CIG Z272707E0F	LND SERVIZI S.R.L.	2019	327	2	732,00	0658
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LR - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	INC PROF PER INDAGINI GEOLETTRICHE E SISMICHE PRESSO L'AREA CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO IN SINTETICO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MADONNA STUOIE CIG Z99277ACC5	SPADON PIER GIORGIO	2019	327	3	2.364,36	0658
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LR - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	ANALISI GEOTECNICHE DI LABORATORIO DEI TERRENI LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO IN SINTETICO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MADONNA STUOIE CIG ZF9277AD27	MUCCHI ANTONIO	2019	327	4	1.354,20	0658
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LR - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	DIRITTI PER PARERE PREVENTIVO SU PROGETTO DI VARIANTE PER FUTURA OMOLOGAZIONE CAMPO CALCIO IN SINTETICO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MADONNA STUOIE CIG Z39293CBF8	LND SERVIZI S.R.L.	2019	327	5	732,00	0658
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LR - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	INC PROF PER INDAGINE GEOLOGICA ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE E DIR LAVORI GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO DI MADONNA DELLA STUOIE CUP B48B18029740004 CIG Z2125D9CB1	GUARNIERI GIAMPAOLO	2019	592	1	2.550,00	0658
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LR - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEF/ESEC E DIR OP DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MADONNA DELLA STUOIE CUP B48B18029740004 CIG Z1225F0271	STUDIO TECNICO SAPRO S.N.C.	2019	593	1	5.836,48	0658

Richiamati inoltre i seguenti atti relativi ai **“Lavori di realizzazione dell’impianto d’illuminazione del nuovo campo da calcio in sintetico in località Madonna delle Stuoie” per un importo complessivo di € 95.000,00 (CUP B43B19000130004 - Codice Investimento 0693)**:

- la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 31/07/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione dell’impianto d’illuminazione del nuovo campo da calcio in sintetico in località Madonna delle Stuoie per un importo complessivo di € 95.000,00 (CUP B43B19000130004) con il seguente quadro economico

A	1	Fornitura e posa in opera di 4 torri faro h=18 mt	€ 23.711,27
	2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
	3	Fornitura e posa in opera di proiettori a LED	€ 38.400,00
	4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
	5	sommano	€ 64.611,27
Somma a disposizione della stazione appaltante :			
B	1	Lavori in economia ed imprevisti, manutenzione servizi a rete, sistemi di illuminazione puntuali, bollettini per esame pratica, collaudi LND Lega Nazionale Dilettanti, cancelli per accesso campo piccolo e zona deposito porte (compreso IVA) etc.	€ 18.183,65
	2	Lavori imprevisti, economie extra appalto	-
	3	Spese Tecniche:	
	3.1	DL torri faro ed opere elettriche (compreso 5 % ed IVA)	€ 2.459,52
	3.2	CSE coordinamento sicurezza in esecuzione nuovo campo e installazione nuovo impianto d’illuminazione (compreso 4% ed IVA)	€ 2.841,43
	4	Incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni	€ 443,00
		- di cui 80% - Fondo per funzioni tecniche	€ 354,40
		- di cui 20% - Fondo destinato a progetti di innovazione	€ 88,60
	5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA esclusa)	€ -
	6	Assicurazione Art. 92 comma 7bis D.lgs. 163/2006 per progettisti e direzione dei lavori (iva compresa)	€ -
	7	IVA 10% (a.5)	€ 6.461,13
		TOTALE GENERALE	€ 95.000,00

ed i relativi elaborati tecnici allegati allo stesso atto, e con la quale inoltre:

- è stato stabilito che il Dirigente dell’Area Infrastrutture per il Territorio, o chi lo sostituisce per legge o per delega, potrà introdurre al quadro economico del progetto esecutivo tutte quelle modifiche necessarie per dare l’opera completa semprechè non venga modificato sostanzialmente il progetto approvato con lo stesso atto
- è stato precisato che il Responsabile del Procedimento, o chi lo sostituisce per legge o per delega, provvederà all’affidamento delle opere ai sensi della vigente normativa nell’ottica di una economia di tempi e costi per l’amministrazione comunale e di quanto previsto dall’art. 30, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- è stato disposto di rinviare a successivi atti la ridefinizione degli oneri a carico dei gestori dell’impianto sportivo e a carico del Comune a seguito delle opere eseguite dando atto che la

convenzione Rep. n. 7831/2010 stipulata con l'Associazione Ricreativa Sportiva "Stuoie Sport e Società" e l'Associazione "Unione Sportiva Stuoie" di Lugo dovrà essere integrata senza alcun maggior onere per il Comune di Lugo individuando i nuovi obblighi a carico dell'associazione anche nell'ottica della possibile maggior redditività del complesso sportivo;

- ***è stato autorizzato il Responsabile Unico del Procedimento a non svincolare gli eventuali ribassi di gara derivanti dagli affidamenti delle opere di cui allo stesso atto che resteranno, invece, a disposizione del presente progetto con conseguente adeguamento delle voci del quadro economico*** in applicazione del principio contabile 4.2 del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede, al punto 5.4, la possibilità di mantenere nel quadro economico le spese derivanti dal ribasso d'asta,

- la determinazione n. 237 del 02/08/2019 con la quale è stato affiato all'Ing. MARCELLO PARIS (C.F. PRSMCL53R13G135K) nato a Orte (VT) il 13/10/12953, iscritto all'albo Professionale dei Periti Industriali e Periti industriali Laureati della Provincia di Ravenna al n. 505 – titolare dello Studio Tecnico Paris – Progettazione e Consulenza Impiantistica con sede in Lugo, via Tellarini 19 (C.F. PRSMCL53R13G135K – P.IVA 01366240396), l'incarico professionale per la progettazione esecutiva nonché per la direzione lavori relativa al nuovo impianto d'illuminazione da realizzarsi nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del campo da calcio in sintetico presso il centro sportivo di Madonna della Stuoie,

- la determinazione n. 241 del 06/08/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell'impianto d'illuminazione del nuovo campo da calcio in sintetico in località Madonna delle Stuoie per un importo complessivo di € 95.000,00, con il quadro economico invariato rispetto a quello del progetto definitivo, e con i relativi elaborati tecnici allegati allo stesso atto, dando atto che ***si provvederà agli affidamenti ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di lavori e di forniture di beni e servizi in conformità dell'art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i. precisando in particolare che per la realizzazione delle opere sono stati individuati lotti prestazionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) del D.Lgs. n. 50/2016*** e successive modifiche ed integrazioni e rinviando a successivi atti la ridefinizione degli oneri a carico dei gestori dell'impianto sportivo e a carico del Comune a seguito delle opere eseguite dando atto che la convenzione Rep. n. 7831/2010 stipulata con l'Associazione Ricreativa Sportiva "Stuoie Sport e Società" e l'Associazione "Unione Sportiva Stuoie" di Lugo dovrà essere integrata senza alcun maggior onere per il Comune di Lugo individuando i nuovi obblighi a carico dell'associazione anche nell'ottica della possibile maggior redditività del complesso sportivo;

- la determinazione n. 243 del 09/08/2019 con la quale è stata affidata, in conformità dell'art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., alla Ditta GENTILINI E ZAPPI s.r.l. con sede legale in Lugo (RA), Via Morgagni 31 (C.F. e P.I. 02081330397), la realizzazione della nuova linea-gas metano, in polietilene, in sostituzione della preesistente in metallo nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'impianto d'illuminazione del nuovo campo da calcio in sintetico in località Madonna delle Stuoie ed è stato inoltre disposto di adeguare il quadro economico dei lavori di realizzazione dell'impianto d'illuminazione del nuovo campo da calcio in sintetico in località Madonna delle Stuoie senza modifica dell'importo complessivo di € 95.000,00;

- la determinazione n.255 del 20/08/2019 con la quale è stato disposto di affidare direttamente, in conformità dell'art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., alla Ditta GAMIE SRL, con

sede legale a Lugo (RA), via Bonsi 43 (C.F. e P.I. 001811520396) (CIG: ZE029819ED) gli interventi di fornitura e posa in opera di n. 4 Torri Faro H = 18,00 mt e realizzazione impianto elettrico nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'impianto d'illuminazione del nuovo campo da calcio in sintetico in località Madonna delle Stuoie ed è stato inoltre disposto di adeguare il quadro economico dei lavori di realizzazione dell'impianto d'illuminazione del nuovo campo da calcio in sintetico in località Madonna delle Stuoie senza modifica dell'importo complessivo di € 95.000,00

- la determinazione n. 265 del 22/08/2019 con la quale è stato disposto di affidare direttamente, in conformità dell'art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., alla Ditta ALDROVANDI SRL con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) Via Della Tecnica, 39 (C.F. 03519540375 e P.I. 00631861200) (CIG: ZAD2985E8A) l'intervento di fornitura e posa in opera di proiettori a LED da installarsi sulle torri faro nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'impianto d'illuminazione del nuovo campo da calcio in sintetico in località Madonna delle Stuoie ed è stato disposto inoltre di adeguare, per le motivazioni espresse in narrativa, il quadro economico dei lavori di realizzazione dell'impianto d'illuminazione del nuovo campo da calcio in sintetico in località Madonna delle Stuoie senza modifica dell'importo complessivo di € 95.000,00, come segue:

A	1	Fornitura e posa in opera di 4 torri faro h=18 mt e realizzazione Impianto Elettrico COME DA AFFIDAMENTO	€ 22.860,04
	2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
	3	Fornitura e posa in opera di proiettori a LED COME DA AFFIDAMENTO	€ 36.879,36
	4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
	5	sommano	€ 62.239,40
 Somma a disposizione della stazione appaltante :			
B	1	Lavori in economia ed imprevisti, manutenzione servizi a rete, sistemi di illuminazione puntuali, bollettini per esame pratica, collaudi LND Lega Nazionale Dilettanti, cancelli per accesso campo piccolo e zona deposito porte (compreso IVA) etc.	€ 14.052,73
	'1.1	Realizzazione della nuova linea-gas metano, in polietilene (IVA compresa)	€ 4.130,92
	2	Lavori imprevisti, economie extra appalto	-
	3	Spese Tecniche:	
	3.1	DL torri faro ed opere elettriche (compreso 5 % ed IVA) (aff dd 237 del 02/08/2019)	€ 2.459,52
	3.2	CSE coordinamento sicurezza in esecuzione nuovo campo e installazione nuovo impianto d'illuminazione (compreso 4% ed IVA)	€ 2.841,43
	4	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni	€ 443,00
		- di cui 80% - Fondo per funzioni tecniche	€ 354,40
		- di cui 20% - Fondo destinato a progetti di innovazione	€ 88,60
	5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA esclusa)	€ -
	6	Assicurazione Art. 92 comma 7bis D.lgs. 163/2006 per progettisti e direzione dei lavori (iva compresa)	€ -
	7	IVA 10% (a.5)	€ 6.223,94
	8	RIBASSO DI GARA IVA COMPRESA	€ 2.609,06
		TOTALE GENERALE	€ 95.000,00

Dato atto che la spesa complessiva di € 95.000,00 relativa ai **“Lavori di realizzazione dell'impianto d'illuminazione del nuovo campo da calcio in sintetico in località Madonna delle Stuoie” (CUP B43B19000130004 - Codice Investimento 0693)** risulta ad oggi, a seguito degli atti sopra richiamati, finanziata con avanzo di amministrazione vincolato agli investimenti ed impegnata come segue:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01-M. Agg:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LO - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	AFF. INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI RELATIVA AL NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO A MADONNA DELLE STUOIE - CIG:ZE62964004	PARIS MARCELLO,01366240396 ,VIA RICCI SIGNORINI, 10,48024,MASSA LOMBARDA,RA,BANCA, IBAN: IT 84P051646757000000102727	2019/1198/1	€ 2.459,52	693
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01-M. Agg:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LO - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO LOCALITA MADONNA DELLE STUOIE - AVANZO	FORNITORE DA INSERIRE,,,,,, IBAN:	2019/1198/2	€ 17.337,16	693
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01-M. Agg:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LO - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	AFF. REALIZZAZIONE NUOVA LINEA GAS- LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO LOCALITA MADONNA DELLE STUOIE - CIG:Z5729794EA	GENTILINI E ZAPPI S.R.L.,02081330397 ,VIA MORGAGNI, 31,48022,LUGO,RA,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT 75D0200823803000010338016	2019/1198/3	€ 4.130,92	693
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01-M. Agg:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LO - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	AFF. FORNITURA E P.O. 4 TORRI FARO E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO LOCALITA MADONNA DELLE STUOIE - CIG:ZE029819ED	GAMIE SRL,00181520396 ,VIA BONSI, 43,48022,LUGO,RA,TERZO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT 68W0854223801022000053592	2019/1198/4	€ 26.246,04	693
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01-M. Agg:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LO - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	ECONOMIA DI GARA TORRI FARO DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO LOCALITA MADONNA DELLE STUOIE	FORNITORE DA INSERIRE,,,,,, IBAN:	2019/1198/5	€ 936,36	693
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01-M. Agg:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LO - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORI A LED LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO DI MADONNA DELLE STUOIE - CIG:ZAD2985E8A	ALDROVANDI S.R.L.,00631861200 ,VIA DELLA TECNICA, 39,40068,SAN LAZZARO DI SAVENA,BO,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT 16N0200837070000000996888	2019/1198/6	€ 42.217,30	693
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01-M. Agg:02 ContiF:U.2.02.01.09.016/ Cap:9105LO - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	ECONOMIA DI GARA FPO FARI A LED LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO LOCALITA MADONNA DELLE STUOIE	FORNITORE DA INSERIRE,,,,,, IBAN:	2019/1198/7	€ 1.672,70	693

Preso atto che l'attuale cronoprogramma finanziario dei suddetti investimenti prevede la seguente imputazione contabile:

- codice investimento **0658** per opere principali campo calcio:
 - € 8.120,32 annualità 2018 Cap. 9105LO Art. 0013 CDR043 CDG 213
 - € 391.879,68 annualità 2019 Cap. 9105LR Art. 0013 CDR043 CDG 213
- codice investimento **0693** per illuminazione: intera realizzazione degli interventi nell'anno 2019

e che saranno comunque adeguati in base all'effettivo andamento dei lavori;

Rilevato che il Responsabile del Servizio Patrimonio, stante l'urgenza di provvedere sulla scorta degli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale in relazione alle tempistiche previste per l'avvio delle attività sportive, ha evidenziato al Responsabile del Procedimento la necessità di procedere con le attività di aggiornamento del PSC, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (CSE) e di redazione del Fascicolo dell'Opera nell'ambito dei lavori principali di realizzazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica ed al ripristino dell'impianto di illuminazione presso il centro sportivo di Madonna della Stuoie di Lugo individuando idoneo professionista esterno in possesso di provata professionalità per la particolare specializzazione (progettazione impiantistica) e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto dell'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili e che, trattandosi di attività strettamente connesse a quelle della direzione lavori a tal fine è stato individuato lo Studio Sapro s.n.c.di Ravenna, già incaricato delle attività di progettazione e Direzione lavori, nella persona dell'Ing. Luca Mazzavillani;

Visto il Codice dei contratti approvato con il D. Lgs. n. 50/2016 e modificato successivamente con il D. Lgs. 56/2017;

Visto in particolare l'art. 37 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

Visto, inoltre, l'art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che consente l'affidamento diretto a ditta di idonea professionalità per prestazioni d'importo inferiore alla soglia di € 40.000 (IVA esclusa) "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

Viste le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;

Richiamato inoltre il regolamento dei contratti dell'Ente, con particolare riferimento alle procedure semplificate descritte agli artt. 44 e seguenti che sono applicabili tenuto conto di quanto disposto dal nuovo Codice dei contratti;

Dato atto che la prestazione in oggetto è inferiore alla soglia di € 40.000 (IVA esclusa);

Ritenuto opportuno, alla luce della limitata entità della spesa, acquisire un unico preventivo rispetto al quale lo scrivente ufficio è in grado di attestare la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Accertato che la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere stipulate da Consip S.p.A e da Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA - MERER, ed è quindi necessario acquisire autonomamente la prestazione;

Ritenuto di poter procedere ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto di incarichi tecnici a supporto dell'attività del Responsabile Unico del Procedimento a soggetto di idonea professionalità per prestazioni d'importo

inferiore alla soglia di € 40.000 (IVA esclusa);

Richiamato l'art. 30 comma 10 del Regolamento di organizzazione, in base al quale: *“Non sono soggetti alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici ai sensi del D. Lgs 163/2006 (ora D.lgs 50/2016) e dei regolamenti attuativi in materia, e gli incarichi per la difesa legale, che hanno natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6-7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8.”*;

Viste le Linee Guida ANAC n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*;

Dato atto che l'incarico in oggetto rientra nel limite di cui all'art. 3 – comma 56 – della legge n. 244 del 24/12/2007 come modificato dall'art. 46 – comma 3 – del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge n. 133/2008;

Ritenuto quindi di affidare la prestazione in oggetto, per le motivazioni sopra espresse, allo Studio Tecnico SAPRO s.n.c. nella persona del Dott. Ing. Luca Mazzavillani (C.F. e P.IVA 01284360391), con sede legale a Ravenna (RA) in via Alberoni 49, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 1130, in possesso dei necessari requisiti professionali, il quale si è reso disponibile a svolgere le prestazioni suddette per un onorario complessivo di € 6.800,00 + INARCASSA 4% pari ad € 272,00 e quindi per un importo di € 7.072,00 + IVA di legge, così come si evince dal preventivo che si conserva agli atti del Servizio Patrimonio, così suddiviso:

a) Aggiornamento PSC	€ 1.200,00
b) CSE opere principali	€ 3.400,00
Inarcassa 4% su a,b	€ 184,00
sommano	€ 4.784,00
IVA 22% su a,b	€ 1.052,48
totale attività a, b IVA compresa	€ 5.836,48
c) CSE impianti elettrici e installazione torri faro	€ 2.200,00
Inarcassa 4% su c	€ 88,00
sommano	€ 2.288,00
IVA 22 su c	€ 503,36
totale attività c IVA compresa	€ 2.791,36
Riepilogo:	
totale a+b+c	€ 6.800,00
totale Inarcassa 4%	€ 272,00
totale onorario	€ 7.072,00
IVA 22 su totale onorario	€ 1.555,84
totale spesa	€ 8.627,84

Visto l'allegato schema di disciplinare di incarico predisposto dal Servizio Patrimonio;

Sottolineato che nel caso specifico le condizioni di qualità/prezzo proposte risultano congrue e vantaggiose per l'ente, alla luce anche delle verifiche svolte informalmente in relazione ai costi sostenuti in precedenti occasioni e/o in altri enti, così come verificato dal Servizio interessato;

Dato atto che il soggetto affidatario non risulta "contraente uscente" né "operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento" in analoghi affidamenti diretti relativi al medesimo settore merceologico, nel rispetto del principio di rotazione stabilito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto delle indicazioni in materia contenute nelle Linee guida ANAC n. 4;

Dato atto che il soggetto affidatario è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016, così come risulta dall'autocertificazione che si conserva agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;

Accertato che:

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa;
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

Verificato che è possibile finanziare l'incarico suddetto come segue:

- *per le attività a), b) (aggiornamento PSC e CSE lavori principali campo calcio) con una quota del ribasso di gara accantonato alla voce b10) nel quadro economico relativo lavori di realizzazione di campo da calcio in sintetico nell'impianto sportivo di Madonna della Stuoie sopra riportato come da ultimo adeguato con determinazione n. 259 del 21/08/2019 – impegnata al Tit. 2 Cap. 9105LR 0013 CDR043 CDG 213 finanziato a fronte di alienazione titoli ora FPV – (da imp. 2019/270/1 e 2019/327/1) (CUP **B48B18029740004** - Codice Investimento **0658**)*
- *per le attività c) (CSE lavori impianto illuminazione) con le somme disponibili alla voce 3.2) prevista nel quadro economico relativo all'impianto di illuminazione dell'impianto sportivo di Madonna delle Stuoie sopra riportato come da ultimo adeguato con determinazione n. 265 del 22/08/2019 - impegnata al Tit. 2 – Cap. 9105LO ART. 0013 CDR043 CDG 213 finanziato a fronte di Avanzo destinato agli investimenti – (da imp. 2019/1198/2)– (CUP **B43B19000130004** - Codice Investimento **0693**)*

- che si rende comunque necessario un adeguamento del quadro economico dei **“Lavori di realizzazione dell'impianto d'illuminazione del nuovo campo da calcio in sintetico in località Madonna delle Stuoie” per un importo complessivo di € 95.000,00 (CUP **B43B19000130004** - Codice Investimento **0693**)**, come da ultimo adeguato con determinazione n. 259 del 21/08/2019, per una corretta individuazione delle voci di spesa anche a seguito del presente atto;

Dato atto infine che:

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- ai sensi della Legge 266/2002 e del D.Lgs n. 276/2003 il R.U.P. ha verificato la sussistenza della regolarità contributiva (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva) del seguente professionista per l'effettuazione dei pagamenti secondo le disposizioni di legge e regolamentari in materia:

DITTA	PROT. ENTE	DATA RICHIESTA DURC	DATA SCADENZA DURC	PROT. COMUNE DI LUGO
STUDIO TECNICO SAPRO SNC DI ING. GIUSEPPE LAVATURA E C.	INAIL_17165336	28/06/19	26/10/19	18046-2019

Visto il curriculum vitae in cui sono evidenziati i titoli ed esperienze del soggetto incaricato e la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Dato atto che unitamente al curriculum ed alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità allegati alla presente, è stata acquisita la seguente documentazione:

- dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
- dichiarazione in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva;

Sottolineato che l'incarico in oggetto:

1. è riconducibile alle attività istituzionali previste dalla legge e/o negli strumenti di programmazione dell'Ente (*realizzazione di opere pubbliche*);
2. risponde agli obiettivi dell'amministrazione (*vedi Delibera di G.C. n. 35 del 06/03/2019 e n. 135 del 31/07/2019*);
3. ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie ed eccezionali e, quindi, è finalizzato ad obiettivi specifici (*aggiornamento PSC, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e redazione fascicolo dell'opera*);
4. riguarda prestazioni altamente qualificate che richiedono una particolare professionalità, basata su competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente: (*professionalità acquisite nel campo specifico*);
5. viene conferito a fronte di una documentata assenza di professionalità interne in grado di svolgere i medesimi compiti, (vedi pianta organica dell'Ente);
6. non coincide nel contenuto con altri servizi già affidati in precedenza per lo stesso progetto;
7. contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e prevede, in particolare, un compenso congruo e proporzionato;
8. e' coerente con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica fissati per il Comune di Lugo con la L.145/2018 e negli ulteriori tetti di spesa previsti per legge;

9. viene affidato a seguito di procedura conforme alla normativa sopra citata;
10. viene affidato a soggetto esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento;

Dato atto che in base all'art. 15 del D.Lgs 33/2013 la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi esterni nonché la regolare tenuta della Anagrafe delle prestazioni prevista dall'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi;

Sottolineato che l'incarico in oggetto ha natura tecnica;

Sentito il Responsabile del Procedimento;

Sentito il Segretario Generale in merito al presente affidamento;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
- l'organigramma dell'Ente;
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

Visto:

- l'Accordo tra il Comune di Lugo e la Provincia di Ravenna per l'utilizzo congiunto dell'Ing. Paolo Nobile ex art. 119 TUEL sottoscritto in data 10/01/2019;
- il Decreto del Sindaco di Lugo n. 1 del 11/01/2019 di nomina dei responsabili e supplenti delle strutture dell'organigramma del Comune di Lugo;
- l'art. 13 comma 5 e l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 145 del 30/06/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

- di affidare direttamente, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., allo Studio Tecnico SAPRO s.n.c. nella persona del Dott. Ing. Luca Mazzavillani (C.F. e P.IVA 01284360391), con sede legale a Ravenna (RA) in via Alberoni

49, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 1130, l'incarico professionale per aggiornamento del PSC, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (CSE) e di redazione del Fascicolo dell'Opera nell'ambito dei lavori principali di realizzazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica ed al ripristino dell'impianto di illuminazione presso il centro sportivo di Madonna della Stuoie di Lugo, per un onorario complessivo di € 6.800,00 + INARCASSA 4% pari ad € 272,00 e quindi per un totale di € 7.072,00 + IVA 22% pari ad € 1.555,84 e quindi per una spesa complessiva di € 8.627,84 così suddivisa:

a) Aggiornamento PSC	€ 1.200,00
b) CSE opere principali	€ 3.400,00
Inarcassa 4% su a,b	€ 184,00
	<hr/>
sommano	€ 4.784,00
IVA 22% su a,b	€ 1.052,48
totale attività a, b IVA compresa	€ 5.836,48

c) CSE impianti elettrici e installazione torri faro	€ 2.200,00
Inarcassa 4% su c	€ 88,00
	<hr/>
sommano	€ 2.288,00
IVA 22 su c	€ 503,36
totale attività c IVA compresa	€ 2.791,36

Riepilogo:

totale a+b+c	€ 6.800,00
totale Inarcassa 4%	€ 272,00
	<hr/>
totale onorario	€ 7.072,00
IVA 22 su totale onorario	€ 1.555,84
totale spesa	€ 8.627,84

così come dettagliato ed alle condizioni tutte previste nello schema di disciplinare d'incarico che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;

- di adeguare, per le motivazioni espresse in narrativa, il quadro economico dei **“Lavori di realizzazione di campo da calcio in sintetico nell'impianto sportivo di Madonna della Stuoie” (CUP B48B18029740004 - Codice Investimento 0658)** senza modifica dell'importo complessivo di € 400.000,00, come segue:

a	1	Importo lavori	€ 307.657,41
	2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00
	3	sommano	€ 310.657,41
b		Somma a disposizione della stazione appaltante :	
		Lavori in economia ed imprevisti, opere a verde etc :	
1/a		Rimozione delle panchine e delle relative tettoie di protezione presenti nel Campo Sportivo di Madonna delle Stuoie (aff. Dd 422/2018)	€ 405,00
1/b		Diritti amministrativi per l'istanza di parere preventivo la omologazione del campo da calcio in erba artificiale (aff. Dd 26/2019)	€ 600,00
1/c		Analisi geotecniche di laboratorio (aff. Dd 61/2019)	€ 1.110,00
1/d		Indagini geoelettriche e sismiche, compreso c.p.a (aff. Dd 56/2019)	€ 1.938,00
1/e		Diritti amministrativi per l'istanza di parere preventivo in VARIANTE per omologazione del campo da calcio in erba artificiale (aff dd 226/2019)	€ 600,00
	2	Lavori imprevisti, economie extra appalto	€ 0,00
3/a		Spese tecniche : indagini geologiche/geotecniche funzionali alla progettazione, assistenza alla progettazione delle sovrastrutture e dei drenaggi, esecuzione prove di carico, direzione operativa geologica, assistenza ai collaudi specialistici, compreso c.p.a (in esenzione IVA) (aff. Dd 370/2018)	€ 2.550,00
3/b		Spese tecniche: accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, Collaudo tecnico amministrativo, Collaudi specialistici, compreso oneri previdenziali, indagini geofisiche e valutazione elettrostatigrafica...etc, compreso c.p.a (aff. Dd 371/2018)	€ 16.640,00
3/c		Spese tecniche: integrazione incarico progettazione esecutiva e direzione lavori (compresa CNP) (da affidare) (aff. Dd 259/2019)	€ 7.309,10
3/d		Spese tecniche: incarico per aggiornamento PSC e coordinatore sicurezza in esecuzione (CSE) (compresa CNP)	€ 4.784,00
	4	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni	€ 6.496,34
	5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA esclusa)	€ 0,00
	6	Spese per commissioni giudicatrici incluso tasse e contributi, iva inclusa	€ 0,00
6/a		Presidente commissione + Membro commissione oneri fiscali compresi (aff DDU 659/2019)	€ 8.000,00
	7	Assicurazione Art. 92 comma 7bis D.lgs. 163/2006 per progettisti e direzione dei lavori (iva compresa)	€ 300,00
	8	IVA 10 % (a.3)	€ 31.065,74
	9	IVA 22 % (voci dalla b.1a alla b.1/e, voce b.3/b, b.3/c, b.3/d)	€ 7.344,94
	10	ribasso di gara IVA compresa RESIDUO	€ 199,47
		TOTALE GENERALE	€ 400.000,00

- di dare atto che l'attuale cronoprogramma finanziario dei suddetti investimenti prevede la seguente imputazione contabile:

- codice investimento **0658** per opere principali campo calcio:
 - € 8.120,32 annualità 2018 Cap. 9105LO Art. 0013 CDR043 CDG 213
 - € 391.879,68 annualità 2019 Cap. 9105LR Art. 0013 CDR043 CDG 213

- codice investimento **0693** per illuminazione: intera realizzazione degli interventi nell'anno 2019

e che saranno comunque adeguati in base all'effettivo andamento dei lavori;

- di sub-impegnare la spesa complessiva di € 8.627,84 (IVA compresa) relativa all'incarico di cui al presente atto nel Bilancio 2019-2021 Annualità 2019 come segue:

- per € **5.836,48** (IVA compresa) (**CIG ZC02997827**) per le attività a), b) (aggiornamento PSC e CSE lavori principali campo calcio) con una quota del ribasso di gara accantonato alla voce b10) nel quadro economico relativo lavori di realizzazione di campo da calcio in sintetico nell'impianto sportivo di Madonna della Stuoie sopra riportato come da ultimo adeguato con determinazione n. 259 del 21/08/2019 – impegnata al Tit. 2 Cap. 9105LR 0013 CDR043 CDG 213 finanziato a fronte di alienazione titoli ora FPV – (da imp. 2019/270/1 per € 3.732,47 e da imp. 2019/327/1 per € 2.104,01) (**CUP B48B18029740004 - Codice Investimento 0658**)
- per € **2.791,36** (IVA compresa) (**CIG Z8A299784E**) per le attività c) (CSE lavori impianto illuminazione) con le somme disponibili alla voce 3.2) prevista nel quadro economico relativo all'impianto di illuminazione dell'impianto sportivo di Madonna delle Stuoie sopra riportato come da ultimo adeguato con determinazione n. 265 del 22/08/2019 - impegnata al Tit. 2 – Cap. 9105LO ART. 0013 CDR043 CDG 213 finanziato a fronte di Avanzo destinato agli investimenti – (da imp. 2019/1198/2)– (**CUP B43B19000130004 - Codice Investimento 0693**)

così come risulta dalla sottostante tabella:

TIP O	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Agg:02 ContiF:U.2.02.01.09.016 / Cap:9105LO - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	AFF. INCARICO PROFESSIONALE COORD. SIC. ESEC. IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVO CAMPO CALCIO SINTETICO MADONNA STUOIE - CIG:Z8A299784E	STUDIO TECNICO SAPRO S.N.C.,01284360391 ,VIA GIULIO ALBERONI, 49,48100,RAVENNA,RA,PR IMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT83E076011310000103726 9857	2019/1198/8	€ 2.791,36	0693
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Agg:02 ContiF:U.2.02.01.09.016 / Cap:9105LR - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	AFF. INCARICO PROFESSIONALE AGG. PSC E COORD. SIC. ESECUZIONE (CSE) NUOVO CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO A MADONNA DELLE STUOIE (PARTE) - CIG:ZC02997827	STUDIO TECNICO SAPRO S.N.C.,01284360391 ,VIA GIULIO ALBERONI, 49,48100,RAVENNA,RA,PR IMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT83E076011310000103726 9857	2019/270/7	€ 3.732,47	0658
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Agg:02 ContiF:U.2.02.01.09.016 / Cap:9105LR - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:213	AFF. INCARICO PROFESSIONALE AGG. PSC E COORD. SIC. ESECUZIONE (CSE) NUOVO CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO A MADONNA DELLE STUOIE (PARTE) - CIG:ZC02997827	STUDIO TECNICO SAPRO S.N.C.,01284360391 ,VIA GIULIO ALBERONI, 49,48100,RAVENNA,RA,PR IMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT83E076011310000103726 9857	2019/327/6	€ 2.104,01	0658

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 183 c.7 e 147bis TUEL.

- di dare atto che con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall'art.1 commi 819 – 826 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

- di dare atto altresì che la somma derivante dal presente atto risulta alla data odierna interamente disponibile;

- di rinviare a successivi provvedimenti di “liquidazione tecnica” la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto;

- di attestare che:

– a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2019 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;

– a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole che disciplinano il concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

- di informare l'aggiudicatario:

– che il presente affidamento non si riferisce per l'ente ad attività commerciali rientranti nel campo d'applicazione dell'IVA;

– che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica;

– che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: **Codice Univoco Ufficio EP2CL1**, corrispondente all'Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo;

- di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la convenzione verrà stipulata mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 73, comma 2, lett. c) del vigente Regolamento dei contratti;

- di inoltrare a tal fine il presente provvedimento al Servizio Appalti e Contratti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna affinché provveda ai relativi adempimenti;
- di inserire nel contratto apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.P.R. 62/2013;
- di dare atto infine che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare gli elenchi disponibili sul sito e sull'Anagrafe degli incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001, Art 30, comma 7, regolamento di organizzazione) utilizzando le seguenti informazioni:
 - *soggetto incaricato*: Studio Tecnico SAPRO s.n.c. nella persona del Dott. Ing. Luca Mazzavillani, con sede legale a Ravenna (RA) in via Alberoni 49,
 - *codice fiscale/partita IVA*: 01284360391
 - *oggetto*: incarico professionale per aggiornamento del PSC, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (CSE) e di redazione del Fascicolo dell'Opera nell'ambito dei lavori principali di realizzazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica ed al ripristino dell'impianto di illuminazione presso il centro sportivo di Madonna della Stuoie di Lugo
 - *tipo di rapporto*: CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE;
 - *data inizio/data fine*: 02/09/2019 (presunta) / 31/12/2019 (presunta)
 - *importo previsto del compenso*: € 6.800,00 + INARCASSA 4% € 272,00 per un totale di € 7.072,00 + IVA 22%;
- di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli enti locali;
- di dare atto che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce INCARICHI nel menù a tendina all'interno di Iride, ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 489/99 (controllo di gestione) e per la pubblicazione sul sito prescritta dall'art.23 del D.Lgs. 33/2013, che avviene a cura del Servizio Segreteria.

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Nobile